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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΕΡΕΣΕΙΣ 

 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 1 
 γαιώδες-ημιβραχώδες για την  
 δημιουργία υπογείων κλπ  χώρων  

896,80 1.1.1 Μ3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.02.Μ-Α) ΟΙΚ 2112:100% 118 7,60  
 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 2 
 χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη  
 γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ- 

372,00 1.1.2 Μ3 20.05.01.Μ-Α) ΟΙΚ 2124:100% 40 9,30  
 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 3 
 υλικό λατομείου (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ- 

2.587,00 1.1.3 Μ3 Α) ΟΙΚ 2162:100% 130 19,90  
 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 4 
 εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ  

139,50 1.1.4 Μ3 ΚΠΤ-20.30-Α) ΟΙΚ 2171:100% 155 0,90  
 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 5 
 από άοπ λο σκυρόδεμα, με χρήση  
 συνήθους κρουστικού εξοπ λισμού  

483,00 1.1.5 Μ3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Α) ΟΙΚ 2226:100% 15 32,20  
 Απ οξήλωση καθιστικών παγκακιών 6 

240,00 1.1.6 Μ2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.52-Α1.Ν) ΟΙΚ 2275:100% 8 30,00  
 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 7 
 δαπ έδων παντός τύπου και  
 οιουδήπ οτε πάχους, χωρίς να  
 καταβάλλεται προσοχή για την  
 εξαγωγή ακεραίων π λακών (ΟΙΚ  

6.715,00 1.1.7 Μ2 ΚΠΤ-22.20.01-Α) ΟΙΚ 2236:100% 850 7,90  
 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 8 
 από οπλισμένο σκυρόδεμα, με  
 εφαρμογή συνήθων μεθόδων  

240,80 1.1.8 Μ3 καθαίρεσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α) ΟΙΚ 2226:100% 4 60,20  
 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 9 
 δυσχερειών από διερχόμενα  
 υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΝ ΚΠΤ- 

310,50 1.1.9 Μ3 Β-2-Α) ΥΔΡ 6087:100% 115 2,70  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.1) 11.984,60  

 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΔΙΚΤΥΑ-Η/Μ 

 Προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου, 1 
 διάστρωση και συμπύκνωση  
 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή  
 πυργογερανού κατηγορίας C16/20  

7.200,00 1.2.1 Μ3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α) ΟΙΚ 3214:100% 80 90,00  
 Πρόχυτα κράσπ εδα από σκυρόδεμα 2 

1.488,00 1.2.2 ΜΜ (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α) ΟΔΝ 2921:100% 155 9,60  
 Επιστρώσεις με κυβόλιθους ή 3 
 κυβόπ λακες τσιμέντου  
 οποιουδήποτε τύπου, χρώματος και  
 διαστάσεων π άχους 5 έως 6cm  

Σε μεταφορά                          8.688,00 ErgoWin
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Εκ μεταφοράς 8.688,00       

16.000,00 1.2.3 Μ2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52-Ν2.Α) ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52- 800 20,00  
 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 4 
 πλευράς άνω των 30 cm αφής ΑΜΕΑ  
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β- 

1.300,00 1.2.4 Μ2 52-Ν1) ΟΔΝ 2922:100% 65 20,00  
 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 5 
 πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΝ ΚΠΤ- 

690,00 1.2.5 Τεμ. Β-82-Α) ΟΔΝ 2922:100% 6 115,00  
 Μικροκατασκευές (φρεάτια, 6 
 ορθογωνικές τάφροι κλπ) με  
 σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β- 

882,00 1.2.6 Μ3 29.3.4-Α) ΟΔΝ 2532:100% 7 126,00  
 Βάση φανοστάτη άοπλη διαστάσεων 7 
 0.60X0.60 m βάθους 0.60 m (ΗΜΧ  

716,52 1.2.7 Τεμ. 9312.1Ν2) ΗΛΜ 101:100% 7 102,36  
 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, 8 
 από π ολυαιθυλένιο  (PE),  
 δομημένου τοιχώματος  με  
 ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με  
 σωλήνες σε κουλούρες, με   
 εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD],  
 θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την  
 πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται  
 στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. 90 mm (ΥΔΡ  

155,00 1.2.8 ΜΜ ΚΠΤ-12.36.01.05-Α) ΥΔΡ 6711.1:100% 100 1,55  
 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 9 

337,50 1.2.9 Μ2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-Α) ΟΙΚ 3811:100% 15 22,50  
 καλύμματα φρεατίων από συνθετικά 10 
 υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400  
 mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

434,00 1.2.10 Τεμ. 124 (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.03.12-Α) ΥΔΡ 6621.9:100% 7 62,00  
 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 11 
 χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

2.755,00 1.2.11 Χγρ. 11.02.04-Α) ΥΔΡ 6752:100% 950 2,90  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.2) 31.958,02  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 43.942,62 43.942,62  

 Ενιαίο όφελος 43.942,62 x18,00% 7.909,67 

43.942,62 Αθροισμα 

 Ενιαία απρόβλεπτα 51.852,29 x15,00% 7.777,84 

51.852,29 Αθροισμα 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 47,29 

59.630,13 Αθροισμα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 59.677,42 x24,00% 14.322,58 

59.677,42 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 74.000,00 
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         Πολιτικός Μηχανικός              Εργοδηγός Δ.Εργων
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                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ
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