



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΔΗΜΟΣ  
ΧΑΝΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF  
CHANIA · CRETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ. : Κωνσταντία Μαρκουλάκη  
Δ/ση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135  
Τηλ.: 28213 41760, ΦΑΞ: 28213 41750  
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

### ΣΥΜΒΑΣΗ

Στα Χανιά σήμερα οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

**1) Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ** πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, Δ.Ο.Υ. Α' Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Αναστάσιο Αλόγλου, σύμφωνα με την αριθ.499/01-11-2021 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

**2) Η εταιρεία «TREE COMPANY CORPORATION Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ»**, με διακριτικό τίτλο **TREE COMPANY Co Α.Ε.Β.Ε.** με Α.Φ.Μ.: 094263900, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με έδρα Αγ.Κυριακής 27, ΤΚ 175 64, Παλαιό Φάληρο, Τηλ: 210 9473600 και αρ. ΓΕΜΗ 44359607000, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο τον Γεώργιο Πολυκρέτη του Ιωάννη και σύμφωνα με την από 12/05/2023 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι:

**α)** Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ' αρ.200/2023 (ΑΔΑ:90ΞΑΩΗ5-Ι59) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «**Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων**» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα **ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities» για το ΤΜΗΜΑ Γ: Προμήθεια εξοπλισμού επίγειας και εναέριας αποτύπωσης**, και έπειτα από την αρ.27/2023 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Χανίων, αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη, την ανωτέρ προμήθεια όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τεχνική προσφορά της συμβαλλόμενης, **έναντι του συνολικού ποσού των 213.156,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).**

**β)** Ο αφετέρου συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να προμηθεύσει τον εξοπλισμό επίγειας και εναέριας αποτύπωσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τεχνική προσφορά της αναδόχου, η οποία έχει αξιολογηθεί από τον Δήμο Χανίων και πιο συγκεκριμένα :

1. Σύστημα εναέριας αποτύπωσης – χαρτογράφησης
2. Εξοπλισμός επίγειας αποτύπωσης (τοπογραφικός)
3. Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης.

**γ)** Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της σχετικής διακήρυξης.

**δ)** Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος –μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία-λειτουργία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

- Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε λειτουργία όλων των υλικών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με όσα ορίζονται Παράρτημα Ι της παρούσας, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,

σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.<sup>1</sup>

**ε)** Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

**στ)** Ο Δήμος Χανίων μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους της παραγράφου 4.6. της διακήρυξης.

**ζ)** Η πληρωμή θα γίνεται ως εξής: Το 100% της συμβατικής αξίας τμηματικά ανά τρίμηνο, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και των αγαθών που έχουν παρασχεθεί το χρονικό διάστημα αυτό.

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών:

- τιμολόγιο νόμιμα θεωρημένο του αφετέρου συμβαλλομένου,
- πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
- βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων,
- βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και
- βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής του προμηθευτή

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 4 οδηγίας 2011/7 της ΕΕ) , καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

**η)** Την αφετέρου συμβαλλόμενη βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος.

**θ)** Η σύμβαση για το σύνολο της προμήθειας (3 τμήματα) είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το ποσό των 1.892.591,88 € και από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων με το ποσό των 99.610,00 €

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη σύμβαση έχει εγγραφεί στον Κ.Α 64.7134.002 του προϋπολογισμού του

<sup>1</sup> Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



οικονομικού έτους 2023 (σχετική η Α-417/2023 ΑΑΥ).

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει την υπ' αριθμό ΒΤΔ051200/Β' Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος **ποσού 6.885,08 €**.

κ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 65440/2022 διακήρυξης διαγωνισμού τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του ν.4412/2016 , Ν3852/10, Ν3463/2006.

λ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τρία (3) όμοια ισόκυρα αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τρίτο παρέλαβε ο αφετέρου συμβαλλόμενος.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ