



**ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ**
MUNICIPALITY OF
CHANIA · CRETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Πληροφ. : ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΥΑΓΓΕΛΟΥ
Γρηγορίου Ε' 50 & Σφακιανάκη, Χανιά 73135
Τηλ.: 28213 41739

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Α/Α 11 ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ 1866»**

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034916



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΑνεΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΥ: Διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτά (278.434,40€) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι τριακόσιων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (345.258,66€) με Φ.Π.Α. 24%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866»

Σήμερα στις 14 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, στα Χανιά και συγκεκριμένα στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, εμείς που υπογράφουμε στο τέλος:

1. Ο Παναγιώτης Σημανδηράκης, Δήμαρχος Χανίων, που ενεργεί στη περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Χανίων, με ΑΦΜ 997678759 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και
2. Ο Μαναρωλάκης Στυλιανός Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περιοχής Χανίων, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε) με έδρα την Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5 και ΑΦΜ 094532827, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την με Α.Π.: 4264/1426/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: 90ΨΕ465ΧΙ8-222) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Το γεγονός ότι το έργο με τίτλο "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866" και προϋπολογισμό 345.258,66 € έχει ενταχθεί ως υποέργο με Α/Α 11 με την υπ' αριθμό 6487/21-11-2022 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ11910079).
- 3) Το υπ' αριθμό 33012/01-07-2021 έγγραφο του Δήμου Χανίων προς τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την σύνταξη προμελέτης- προσφοράς
- 4) Το υπ' αριθμό 288.6/315316/11-10-2022 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ της προμελέτης-τεχνικής περιγραφής του έργου. (εισερχόμενο 48557/14-10-2022 Δ. Χανίων)
- 5) Την με Α.Π. 6487/ 21.11.2022 τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χανίων» με κωδ. ΟΠΣ 5034916
- 6) Την με αρ. πρωτ. 250/17-05-2023 απόφαση ΔΣ, σχετική με την παραχώρηση ολόκληρου του υπόγειου χώρου των τουαλετών της πλατείας 1866 καθώς και επιπλέον 6 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας 1866 για την εγκατάσταση και λειτουργία υποσταθμού συνεπυγμένων διαστάσεων(compact), για χρήση στο διηλεκές χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- 7) Το υπ' αριθμό 288.6/189278/24-05-202 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ της οριστικής προμελέτης-τεχνικής περιγραφής του έργου. (εισερχόμενο 29550/24-05-2023 Δ. Χανίων)
- 8) Την με Α.Π. 30563/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 64.7325.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: 6ΗΤΖΩΗ5-ΔΓΩ και ΑΔΑΜ: 23REQ012769972)
- 9) Την αριθ. 317/30-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΓΕΩΗ5-ΩΡΠ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση για τη σύναψη της σύμβασης «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας (περίπτωση β', της παρ. 2, του άρθρου 32 του Ν.4412/16) καθώς και οι όροι της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης.

Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866»

Το έργο αυτό περιλαμβάνει (συνοπτικά):

1. Εξοπλισμός υπογείου Υ/Σ
2. Τοποθέτηση 2 Μ/Σ σε υπόγειο υποσταθμό
3. Κατασκευή ενός COMPACT και τοποθέτηση Μ/Σ
4. Εκσκαφές και αποκατάσταση πεζοδρομίων 3.300μ.
5. Διαβάσεις οδών 15 τεμ x 10μ. = 150μ.
6. Κιβώτια συνδέσεων 4 αναχωρήσεων 50τεμ.
7. Κιβώτια διακλαδώσεων = 65τεμ.
8. Σωλήνα μεταλλική 2,5", 65τεμ.x 3μ. =195μέτρα
9. Ηλεκτρόδια γειώσεων=65τεμ.
10. Χαλκός Cu 35τ.χ. επικ/νος 65τεμ.x 4μ.=260μ.
11. Καλώδιο 3x150+50XLP-E=3.600μέτρα
12. Διευθέτηση παροχών Χ.Τ. 100τεμ.
13. Κατασκευή διακλαδώσεων Τ, 65τεμ.
14. Ευθείες συνδέσεις 30τεμ.
15. Καλώδιο Μ.Τ. 3x240+25XLP-E=500μ.
16. Κατασκευή γείωσης F-31-ΠΑ, 1 τεμ.
17. Τσιμεντόστυλοι 11ΛΒ=10 τεμ.
18. Αποξήλωση τρισυλου Υ/Σ επί της Χατζημιχάλη Γιάνναρη υπό την προϋπόθεση την κατασκευή και λειτουργία των υποσταθμών των παραγρ. 2 και 3.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση του έργου που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 και μέχρι την εξόφληση της συμμετοχής του συμμετέχοντος φορέα.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δηλώνει ότι θα αποπερατώσει το έργο το συντομότερο δυνατόν, συνεκτιμώντας τις

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	 <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»</p>	<p>ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
<p>Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης</p>			




δυνατότητες των συνεργείων της και των εργολάβων κατασκευής δικτύων της στην ευρύτερη περιοχή του έργου, καθώς και τον όγκο των λοιπών εργασιών της.

Η εξόφληση της συμμετοχής του συμμετέχοντος φορέα γίνεται σε διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα εξάμηνο από την αποπεράτωση του έργου, όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας.

Το εν λόγω έργο θα πραγματοποιείται παράλληλα με το έργο με τίτλο: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" και με στενή συνεννόηση των δύο αναδόχων και σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του Δήμου Χανίων. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα και του νόμου υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας.

Η ΔΕΔΔΗΕ θα περατώσει το έργο εντός του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου με τίτλο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" αφαιρουμένων τυχόν καθυστερήσεων που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή στην προμήθεια των απαιτούμενων υλικών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, αν απαιτηθεί, εφόσον έχει παραταθεί η συμβατική προθεσμία του κυρίως έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» Σε καμία περίπτωση η παράταση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την παράταση του κυρίως έργου.

3. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1 Ο προϋπολογισμός του έργου βάσει της οριστικής προμελέτης που εκπονήθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και κοινοποιήθηκε στον Δήμο Χανίων, με το υπ' αριθμό πρωτόκολλο 288.6/189278/24-05-2023 της ΔΕΔΔΗΕ (υπ' αριθμό πρωτ. 29550/24-05-2023 του Δήμου Χανίων), ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (556.868,81€) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (690.517,32€).

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Δήμος Χανίων) αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο 50% του συνολικού οριστικού (βάσει απολογισμού) κόστους του έργου, δηλαδή στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτά (278.434,40€) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτών, **345.258,66€ με Φ.Π.Α. 24%** και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (Πράξη: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034916.).

Το υπόλοιπο ποσοστό του κόστους βαρύνει τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Κατά τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, ο συμμετέχων φορέας έχει καταβάλει ποσό **172.629,33€** για το έργο της παραγρ. 1 της παρούσας σύμβασης, δηλαδή το ήμισυ της προϋπολογιζόμενης συμμετοχής του και του ΦΠΑ που αναλογεί, όπως φαίνεται στο συνημμένο αντίγραφο απόδειξης καταβολής.

3.2 Αμέσως μετά το πέρας του έργου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον συμμετέχοντα φορέα (αναγγελία πέρατος του έργου) και θα τον καλέσει να καταβάλει εντός δύο (2) μηνών το υπόλοιπο ήμισυ της προϋπολογιζόμενης συμμετοχής του. Ακολούθως, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από το πέρας του έργου, γνωστοποιεί στον συμμετέχοντα φορέα το απολογιστικό κόστος του έργου.

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	 <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»</p>	<p>ΕΠΑνεΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
<p>Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης</p>			



Επιπλέον:

- 3.2.1 Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος του έργου είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογιζόμενο, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γνωστοποιήσει στον συμμετέχοντα φορέα τη διαφορά της συμμετοχής του λόγω απόκλισης μεταξύ απολογιστικού και προϋπολογιζόμενου κόστους. Ο συμμετέχων φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ατόκως την υπόψη διαφορά, ώστε να εξοφλήσει τη συμμετοχή του, εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ειδοποίησή του από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
- 3.2.2 Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος είναι μικρότερο από το προϋπολογιζόμενο, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιστρέφει ατόκως στον συμμετέχοντα φορέα τη σχετική διαφορά συμμετοχών, εντός τετραμήνου από την αναγγελία πέρατος του έργου.
- 3.2.3 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής είτε του δεύτερου ημίσεως της προϋπολογιζόμενης συμμετοχής του είτε του ποσού εξόφλησης που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1 της παρούσας σύμβασης, ο συμμετέχων φορέας επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο υπερημερίας, επί των παραπάνω ποσών, για όλο τον χρόνο καθυστέρησης της καταβολής τους.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά, που θα μπορούσε να προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα δύο μέρη, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που έχουν έδρα στην Αθήνα.

6. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Αφού συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν όλους τους παραπάνω όρους οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση και υπογράφηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, και αφού υπέγραψαν και οι δύο συμβαλλόμενοι, έλαβαν ο καθένας από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΑΡΩΛΑΚΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΑνεΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



23SYMV012879191 2023-06-14