

Αρ.Μελέτης : 63 / 2018

ΠΡΟΥΠ.: 69.999,98 €

CPV: 45233120-6
NUTS: 434

ΧΡΗΜΑΤ.: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ

ΚΩΔ.ΠΡΟΥΠ.: 30-7333.071

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3		3,55		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	2	m3		14,35		
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	3	m3		14,35		
4	Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.4	ΥΔΡ 6327.1	4	m3		90,00		
5	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α16	ΝΟΔΟ 1420	5	m3		1,20		
6	Καθαρισμός πρηνών ανοιχτών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α17	ΝΟΔΟ 1420	6	m2		4,15		
7	Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.5	ΥΔΡ 6327.1	7	m3		96,00		
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	8	kg		1,15		
9	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	9	m3		89,80		
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
Αξία Εργασιών Κατ' αποκοπή κονδύλι									41.600,30
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.488,05
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	7.363,25
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	13.548,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									69.999,98

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϋστάμενος Τμημ. Μελετών

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

