

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ NET-A-2.M-A)	1.1.1	ΟΔΟ 1123Α	M3		4,90		
2	Εκσκαφή - αποξήλωση φθαρμένων ασφαλτοταπήτων, σκυροδεμάτων, στρώσεων οδοστρώσις επιφανείας βάσεως έως 10 μ2, για αποκατασταση φθορών (ΟΔΝ NET-A-2.1.M-AN1)	1.1.2	ΟΔΟ 1123Α	M3		11,00		
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 (ΟΔΝ NET-A-18.3.M-A)	1.1.3	ΟΔΝ 1510	M3		10,20		
4	Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΝ NET-A-20-A)	1.1.4	ΟΔΝ 1530	M3		1,05		
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ NET-B-29.2.2-AN1)	1.1.5	ΟΔΝ 2531	M3		92,00		
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ NET-Δ-1-A)	1.1.6	ΟΙΚ 2269Α	MM		1,00		
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							25.000,00	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) (ΟΔΝ Γ-1.1.M-A0)	1.2.1	ΟΔΝ 3121B	M3		14,65		
2	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) (ΟΔΝ Γ-2.1.M-A0)	1.2.2	ΟΔΝ 3211B	M3		14,65		
ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							20.000,00	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm (ΟΔΝ NET-Δ-2.2-A)	1.3.1	ΟΔΝ 1132	M2		1,45		
2	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ NET-Δ-3-A)	1.3.2	ΟΔΝ 4110	M2		1,20		
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΝ NET-Δ-4-A)	1.3.3	ΟΔΝ 4120	M2		0,45		
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ NET-Δ-6.M-A)	1.3.4	ΟΔΝ 4421B	Ton.		89,28		
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ NET-Δ-8.1.M-A)	1.3.5	ΟΔΝ 4521B	M2		8,00		
ΣΥΝΟΛΟ (1.3)							100,18	
ΣΥΝΟΛΟ (1.4)							45.000,00	
ErgoWin							Σε μεταφορά	45.000,00

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθήσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
6	Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων επιφανειας έως 10 μ2. δι' ασφαλτικού μίγματος. (ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Α.Ν)	1.3.6	ΟΔΝ 4521B	M2		14,00		
	ΣΥΝΟΛΟ (1.3)						101.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)							
	ΣΥΝΟΛΟ (1.1) + (1.2) + (1.3)							146.000,00
						Αθροισμα		
	Γ.Ε. & Ο.Ε 18%							26.280,00
						Αθροισμα		172.280,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							25.842,00
						Αθροισμα		198.122,00
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							5.130,03
						Αθροισμα		203.252,03
	Φ.Π.Α							46.747,97
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							250.000,00

ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ
Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ