
ΕΡΓΟ       :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣΕΡΓΟ       :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ
                   ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΕΡΓΟ       :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ
                   ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ  :  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΕΡΓΟ       :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ
                   ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ  :  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΠΡΟΥΠ.   :  455.000,00 ευρώ (με αναθ. κ Φ.Π.Α 23%)
ΠΗΓΗ       :  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΡΓΟ       :  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ
                   ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ  :  ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΠΡΟΥΠ.   :  455.000,00 ευρώ (με αναθ. κ Φ.Π.Α 23%)
ΠΗΓΗ       :  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 
                   Κ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ 
ΚΙΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 :ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 1 
 με χρήση μηχανικών μέσων σε  
 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ  

2.880,00 1.1.1 Μ3 ΝΕΤ-20.05.01-Α) ΟΙΚ 2124:100% 450 6,40  
 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 2 
 με χρήση μηχανικών μέσων σε  
 εδάφη βραχώδη, εκτός από  
 γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς  
 χρήση εκρηκτικών (ΟΙΚ  

8.521,50 1.1.2 Μ3 ΝΕΤ-20.05.02-Α) ΟΙΚ 2127:100% 285 29,90  
 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 3 
 χωρίς τη χρήση μηχανικών  
 μέσων σε εδάφη  
 γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ  

1.107,50 1.1.3 Μ3 ΝΕΤ-20.04.01-Α) ΟΙΚ 2122:100% 50 22,15  
 Εξυγιαντικές στρώσεις με 4 
 θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ  

5.115,60 1.1.4 Μ3 ΝΕΤ-20.20.Μ-Α) ΟΙΚ 2162:100% 280 18,27  
 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 5 
 εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων  

45,00 1.1.5 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10-Α) ΟΙΚ 2162:100% 10 4,50  
 Υπόβαση οδοστρωσίας 6 
 μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ  

1.829,10 1.1.6 Μ3 ΝΕΤ-Γ-1.1.Μ-Α) ΟΔΝ 3121Β:100% 130 14,07  
 Καθαίρεση μεμονωμένων 7 
 στοιχείων κατασκευών από  
 άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή  
 συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

598,00 1.1.7 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.01-Α) ΟΙΚ 2226:100% 20 29,90  
 Καθαίρεση συνήθων 8 
 κατασκευών, όπως τμημάτων  
 πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων  
 κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά,  
 με εφαρμογή τεχνικών μή  
 διαταραγμένης κοπής (ΟΙΚ  

572,00 1.1.8 Μ3 ΝΕΤ-22.10.02-Α) ΟΙΚ 2226:100% 5 114,40  
 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 9 
 εκσκαφών με μηχανικά μέσα  

639,00 1.1.9 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.30-Α) ΟΙΚ 2171:100% 710 0,90  
 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 10 

600,00 1.1.10 t10m (ΟΙΚ ΝΕΤ-10.04-Α) ΟΙΚ ΝΕΤ-10.04-Α 300 2,00  
 Τομή οδοστρώματος με 11 

520,00 1.1.11 ΜΜ ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-1-Α) ΟΙΚ 2269Α:100% 520 1,00  
 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 12 
 εκσκαφών χωρίς χρήση  
 μηχανικών μέσων χωρίς την  
 διάστρωση των προϊόντων μετά  
 την εκφόρτωση (ΟΙΚ  

250,00 1.1.12 Μ3 ΝΕΤ-20.31.02-Α) ΟΙΚ 2173:100% 50 5,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.1) 22.677,70  

 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 

Σε μεταφορά                          ErgoWin



Σελίδα  2
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 1 
 διάστρωση και συμπύκνωση  
 σκυροδέματος χωρίς χρήση  
 αντλίας κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ  

840,00 1.2.1 Μ3 ΝΕΤ-32.02.04-Α) ΟΙΚ 3214:100% 10 84,00  
 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 2 
 διάστρωση και συμπύκνωση  
 σκυροδέματος χωρίς χρήση  
 αντλίας κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ  

21.840,00 1.2.2 Μ3 ΝΕΤ-32.02.03-Α) ΟΙΚ 3213:100% 280 78,00  
 Ξυλότυποι χυτών 3 
 μικροκατασκευών (ΟΙΚ  

2.250,00 1.2.3 Μ2 ΝΕΤ-38.02-Α) ΟΙΚ 3811:100% 100 22,50  
 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής 4 
 καμπυλότητας (ΟΙΚ  

472,50 1.2.4 Μ2 ΝΕΤ-38.04-Α) ΟΙΚ 3821:100% 21 22,50  
 Δομικά πλέγματα B500C 5 

4.444,00 1.2.5 Χγρ. (S500s) (ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α) ΟΙΚ 3873:100% 4.400 1,01  
 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 6 
 B500C (S500s) (ΟΙΚ  

535,00 1.2.6 Χγρ. ΝΕΤ-38.20.02-Α) ΟΙΚ 3873:100% 500 1,07  
 Επιστρώσεις με φυσικό πέτρινο 7 
 κυβόλιθο πελεκητό 10χ10χ (4  

59.940,00 1.2.7 Μ2 έως 6cm) (ΟΙΚ 73.12.Κ3) ΟΙΚ 7312:100% 1.110 54,00  
 Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες, 8 
 ορθογωνικές 15εκ. x 15εκ.,  
 τύπου πελεκητού πάχους 3,00  

24.960,00 1.2.8 Μ2 ως 4,00 εκ (ΟΙΚ 73.12.Κ1) ΟΙΚ 7312:100% 480 52,00  
 Επιστρώσεις με φυσικές 9 
 πλάκες,ορθογωνικές 20εκ. x  
 35εκ.,τύπου πελεκητού πάχους  

6.000,00 1.2.9 Μ2 3,00 ως 4,00 εκ (ΟΙΚ 73.12.Κ2) ΟΙΚ 7312:100% 120 50,00  
 Επιστρώσεις με πλάκες 10 
 τσιμέντου (βοτσαλόπλακες ΑΜΕΑ  
 τσιμεντόπλακες )  πλευράς  30 -  

736,00 1.2.10 Μ2 40 cm (ΟΙΚ 73.16.01-Α0Ν1) ΟΙΚ 7317:100% 32 23,00  
 Ανύψωση ή καταβιβασμός 11 
 υφιστάμενης παροχής ύδρευσης  
 από χαλκοσωλήνα. (ΥΔΡ  

645,00 1.2.11 Τεμ. ΝΕΤ-16.22-Α) ΥΔΡ 6630.1:100% 25 25,80  
 Καλύματα φρεατίων από ελατό 12 
 χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ  

2.900,00 1.2.12 Χγρ. ΝΕΤ-11.01.02-Α) ΥΔΡ 6752:100% 1.000 2,90  
 Επισκευή φρεατίου παροχής 13 

618,00 1.2.13 Τεμ. ύδρευσης. (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.12-Α) ΗΛΜ 4:100% 20 30,90  
 Επισκευή μετώπης και πλάκας 14 
 επικάλυψης φρεατίου  
 υδροσυλλογής τύπου Τ  
 (πλευρικού ανοίγματος) με  
 φθορές της μετώπης και της  
 πλάκας επικάλυψης σε πλάτος  
 έως 35 cΜ. Για το πρώτο  
 πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου. ΥΔΡ 6327:50% 

775,00 1.2.14 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.06.02.01-) ΥΔΡ 6327:50% 5 155,00  
 Έτοιμo Χωμάτινo 15 
 Σταθεροποιημένo Δάπεδo  για  
 πεζόδρομο πάχους 10cm (ΟΙΚ  

4.200,00 1.2.15 Μ2 78.95Ν-Α0) ΟΙΚ 7316:100% 100 42,00  
 Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες,  16 
 ακανόνιστου σχήματος, τύπου  
 πελεκητού πάχους 3,00 ως 4,00  

16.100,00 1.2.16 Μ2 εκ (ΟΙΚ 73.12.Κ5) ΟΙΚ 7312:100% 460 35,00  
 

Σε μεταφορά                          147.255,50 ErgoWin



Σελίδα  3
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 147.255,50       

 Προσαύξηση τιμής 17 
 σκυροδέματος οποιασδήποτε  
 κατηγορίας, όταν το σύνολο της  
 χρησιμοποιούμενης ποσότητας  
 δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3  
 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ  

168,00 1.2.17 Μ3 ΝΕΤ-32.25.03-Α) ΟΙΚ 3223Α.5:100% 10 16,80  
 Κατασκευή λιθόστρωτων από 18 
 ξηρολιθοδομή . Λιθόστρωτα  
 μέσου πάχους έως 15 cm (ΟΙΚ  

12.400,00 1.2.18 Μ2 41.02.01-Ν2) ΟΙΚ 4106:100% 310 40,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.2) 159.823,50  

 ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 Αργολιθοδομές με 1 
 ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς  
 ορατής όψεως των 400 kg  

140,00 1.3.1 Μ3 τσιμέντου (ΟΙΚ ΝΕΤ-42.11.02-Α) ΟΙΚ 4212:100% 2 70,00  
 Αργολιθοδομές με 2 
 ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο  
 ορατών όψεων των 400 kg  

900,00 1.3.2 Μ3 τσιμέντου (ΟΙΚ ΝΕΤ-42.11.03-Α) ΟΙΚ 4213:100% 12 75,00  
 Μόρφωση εξέχουσας ακμής 3 
 αργολιθοδομών (ΟΙΚ  

784,00 1.3.3 ΜΜ ΝΕΤ-42.26-Α) ΟΙΚ 4226:100% 70 11,20  
 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 4 
 πλακοειδούς χωρικού τύπου  

504,00 1.3.4 Μ2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-45.01.02-Α) ΟΙΚ 4502:100% 45 11,20  
 Κοινές γωνιολιθοδομές με 5 
 τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg  
 τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου  

123,00 1.3.5 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-42.51.03-Α) ΟΙΚ 4262:100% 1 123,00  
 Διαμόρφωση όψεων 6 
 γωνιολιθοδομών από μαλακούς  
 γωνιολίθους λατομείου (ΟΙΚ  

168,00 1.3.6 Μ2 ΝΕΤ-45.06-Α) ΟΙΚ 4531:100% 10 16,80  
 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο 7 

900,00 1.3.7 Μ2 κονίαμα (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.85-Α) ΟΙΚ 7136:100% 50 18,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.3) 3.519,00  

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Πέργκολες και παρεμφερείς 1 
 κατασκευές από ξυλεία  
 λαρικοειδή (λαρτζίνη) (ΟΙΚ  

365,00 1.4.1 Μ3 ΝΕΤ-54.80.01-Α) ΟΙΚ 5621:100% 0,50 730,00  
 Μυκητοκτόνες επαλείψεις 2 
 ξυλίνων επιφανειών (ΟΙΚ  

61,60 1.4.2 Μ2 ΝΕΤ-77.96-Α) ΟΙΚ 7744:100% 22 2,80  
 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών 3 
 για χρωματισμούς (ΟΙΚ  

48,40 1.4.3 Μ2 ΝΕΤ-77.16-Α) ΟΙΚ 7736:100% 22 2,20  
 Σπατουλάρισμα Ξυλίνων 4 
 προετοιμασμένων επιφανειών  

61,60 1.4.4 Μ2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.17.02-Α) ΟΙΚ 7738:100% 22 2,80  
 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων 5 
 επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο  
 συστατικών βάσεως νερού η  

345,40 1.4.5 Μ2 διαλύτου. (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.71.03-Α) ΟΙΚ 7771:100% 22 15,70  
 Κάδος απορριμμάτων 6 
 εξωτερικού χώρου από  
 εσωτερικό κάδο από ανοξείδωτη  

1.530,00 1.4.6 λαμαρίνα (ΟΙΚ 10Ν1) ΟΙΚ 10Ν1 9 170,00  
 

Σε μεταφορά                          2.412,00 ErgoWin



Σελίδα  4
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 2.412,00       

 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 7 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

3.000,00 1.4.7 Τεμ. 1,00x0,80μ. (ΟΙΚ 64.26.03Ν4) ΟΙΚ 64.26.03Ν4 3 1.000,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.4) 5.412,00  
 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 Δένδρα κατηγορίας Δ5 (ΠΡΣ 1 

540,00 1.5.1 Τεμ. ΝΕΤ-Δ1.5) ΠΡΣ 5210:100% 12 45,00  
 Φύτευση φυτών με μπάλα 2 
 χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt  

36,00 1.5.2 Τεμ. (ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε9.6) ΠΡΣ 5210:100% 12 3,00  
 Ενσωμάτωση βελτιωτικών 3 

30,00 1.5.3 Μ3 εδάφους (ΠΡΣ ΝΕΤ-Γ2) ΠΡΣ 1620:100% 6 5,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.5) 606,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 192.038,20 192.038,20  
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ2.1 

 Εκσκαφή χάνδακα γιά την 1 
 τοποθέτηση καλωδίων σε  

3.541,50 2.1.1 Μ3 έδαφος βραχώδες (ΗΜΧ 9302.3) ΗΛΜ 10:100% 90 39,35  
 Εκσκαφή γιά την κατασκευή 2 
 λάκκου βάσεως θεμελιώσεως  
 τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε  

1.180,50 2.1.2 Μ3 έδαφος βραχώδες (ΗΜΧ 9301.3) ΗΛΜ 10:100% 15 78,70  
 Διάστρωση με διάτρητους 3 
 πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm  

5.657,60 2.1.3 MM (ΗΜΧ 9305) ΗΛΜ 10:100% 680 8,32  
 Στρώσεις έδρασης και 4 
 εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο  
 προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ  

1.582,00 2.1.4 Μ3 ΝΕΤ-5.07.Μ-Α) ΥΔΡ 6069:100% 140 11,30  
 Πλέγμα σήμανσης και 5 
 προστασίας υπόγειων καλωδίων  
 και σωληνώσεων (ΗΜΧ  

374,00 2.1.5 Τεμ. 8766.Ν11) ΗΛΜ 46:100% 680 0,55  
 Βάση φανοστάτη άοπλη 6 
 διαστάσεων 0.60X0.60 m  

2.844,99 2.1.6 Τεμ. βάθους 0.60 m (ΗΜΧ 9312.1Ν2) ΗΛΜ 101:100% 27 105,37  
 Βάση ερμαρίου εξωτερικού 7 
 χώρου τύπου πίλαρ άοπλη  
 διαστάσεων 1,20 Χ 0,40  
 συνολικού ύψους 0,80 m (ΗΜΧ  

225,71 2.1.7 Τεμ. 9312.1ΣΧ.) ΗΜΧ 9312.1ΣΧ. 1 225,71  
 Φρεάτιο διαστάσεων 50X50 cm, 8 
 βάθους 60 cm διακλαδώσεως  
 υπογείων καλωδίων (ΗΜΧ  

450,44 2.1.8 Τεμ. 8749.1) ΗΛΜ 10:100% 2 225,22  
 Φρεάτιο διαστάσεων 40X40 cm, 9 
 βάθους 40 cm διακλαδώσεως  
 υπογείων καλωδίων (ΗΜΧ  

6.063,12 2.1.9 Τεμ. 8749.1Ν) ΗΜΧ 8749.1Ν 42 144,36  
 Καλύμματα φρεατίων 10 

1.333,30 2.1.10 Χγρ. χυτoσιδηρά (ΗΜΧ 8072.Ν1) ΗΛΜ 29:100% 670 1,99  
 Πλαστικός σωλήνας PE 11 
 διαμέτρου 63mm (ΗΜΧ  

3.477,50 2.1.11 MM 9315.4Ν) ΗΛΜ 8:100% 650 5,35  
 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 12 

203,40 2.1.12 MM διαμέτρου 3 ins (ΗΜΧ 9316.7) ΗΛΜ 5:100% 6 33,90  
 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 13 

1.698,75 2.1.13 MM διαμέτρου 2 ins (ΗΜΧ 9316.5) ΗΛΜ 5:100% 75 22,65  
 
 

Σε μεταφορά                          28.632,81 192.038,20 ErgoWin



Σελίδα  5
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 192.038,20 28.632,81       

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 14 
 conflex, σπιράλ , Φ 25mm (ΗΜΧ  

839,00 2.1.14 MM 8734.2.5Ν) ΗΛΜ 42:100% 100 8,39  
 Σπιράλ προστασίας σωλήνα 15 

116,40 2.1.15 MM ύδρευσης Φ31 (ΗΛΜ 7.Ν4) ΗΛΜ 7:100% 120 0,97  
 Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη 16 
 για ύδρευση-θέρμανση  
 διαμέτρου 18Χ2mm ον.πίεσης  

734,40 2.1.16 MM 10 bar (ΗΛΜ 7.Ν8) ΗΛΜ 7:100% 120 6,12  
 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 17 
 ακαθάρτων από πλαστικούς  
 σωλήνες δομημένου τοιχώματος,  
 με λεία εσωτερική και αυλακωτή  
 (corrugated) εξωτερική επιφάνεια  
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3,  
 ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων  
 (DN) κατά την εξωτερική  
 διάμετρο με σωλήνες SN4, DN/Ο  

3.705,00 2.1.17 ΜΜ (ΥΔΡ ΝΕΤ-12.30.02.01-) ΥΔΡ 6711.2:100% 650 5,70  
    ΣΥΝΟΛΟ 2.1 (2.1) 34.027,61  

2.2 ΚΑΛΩΔΙΑ-ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ2.2 
 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό 1 
 διατομής 3 Χ 2.5mm2 (ΗΜΧ  

1.346,00 2.2.1 MM 9337.2.1) ΗΛΜ 46:100% 200 6,73  
 Καλώδιο ΝΥY πενταπολικό 2 
 διατομής 5 Χ 10mm2 (ΗΜΧ  

12.608,00 2.2.2 MM 9337.4.4.Ν) ΗΛΜ 46:100% 800 15,76  
 Αγωγός γυμνός χάλκινος 3 
 πολύκλωνος διατομής 16 mm2  

3.040,00 2.2.3 MM (ΗΜΧ 8757.2.2) ΗΛΜ 45:100% 760 4,00  
 Γείωση  αποτελούμενη  από  τρία 4 
  ηλεκτρόδια  γειώσεως,   
 διαμέτρου  18  mm (ΗΜΧ  

185,20 2.2.4 Τεμ. 9342.Ν4) ΗΛΜ 5:100% 2 92,60  
 Χρονοδιακόπτης δικτύου 5 

144,85 2.2.5 Τεμ. ηλεκτροφωτισμού (ΗΜΧ 9346) ΗΛΜ 53:100% 1 144,85  
 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο (ΗΜΧ 6 

140,54 2.2.6 Τεμ. 9345.1Ν) ΗΛΜ 10:100% 1 140,54  
 Ακροκιβώτιο ιστού γιά μονό 7 

1.621,89 2.2.7 Τεμ. βραχίονα (ΗΜΧ 9335.1) ΗΛΜ 10:100% 27 60,07  
 Φανοστάτης χυτοσιδηρός μονού 8 
 βραχίονα μήκους εως 5.5μ (ΗΜΧ  

15.954,84 2.2.8 Τεμ. 9322.1.Ν30) ΗΛΜ 101:100% 27 590,92  
 Βραχίονας επίτοιχου 9 
 παραδοσιακού σώματος  
 σύμφωνα με τα σχέδια και  
 προδιαγραφές της Υπηρεσίας  

2.931,90 2.2.9 Τεμ. (ΗΜΧ 9322.1.Ν31) ΗΛΜ 101:100% 10 293,19  
 Ερμάριο εξωτ. χώρου τύπου 10 
 Πίλαρ από ανοξ. χαλυβδ.  
 βαμμένο διαστάσεων  

780,92 2.2.10 Τεμ. 1,45Χ1,3Χ0,35 (ΗΛΜ 52.Ν13) ΗΛΜ 52:100% 1 780,92  
 Ηλεκτρικός πίναξ από 11 
 χαλυβδοέλασμα  εξωτερικός  
 στεγανός μετά των διακοπτών,  
 των ασφαλειών & των οργάνων  

570,92 2.2.11 Τεμ. αυτού. (ΗΛΜ 52.Ν14) ΗΛΜ 52:100% 1 570,92  
 Υλικά για την σύνδεση του 12 

264,11 2.2.12 Τεμ. καταμετρητή ΔΕΗ (ΗΜΧ 9347.Ν) ΗΛΜ 52:100% 1 264,11  
 
 

Σε μεταφορά                          39.589,17 192.038,20 ErgoWin



Σελίδα  6
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 192.038,20 39.589,17       

 
 Κυτίο οργάνων διακοπής 13 
 πλαστικό διαστασεων  
 111Χ116Χ61 στεγανό κατάλληλο  
 για εντοιχισμό  σε σκυρόδεμα ή  
 εντός φρεατίου (ΗΜΧ  

626,45 2.2.13 Τεμ. 8736.2.1.Ν2) ΗΛΜ 49:100% 17 36,85  
    ΣΥΝΟΛΟ 2.2 (2.2) 40.215,62  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 74.243,23 74.243,23  

 Ενιαίο όφελος 266.281,43 x18,00% 47.930,66 
266.281,43 Αθροισμα 

 Απρόβλεπτα 314.212,09 x15,00% 47.131,81 
314.212,09 Αθροισμα 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8.574,80 
361.343,90 Αθροισμα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 369.918,70 x23,00% 85.081,30 
369.918,70 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 455.000,00 

                                                                                                                                                            
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                             Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
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                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                             Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ         ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ          ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                             Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
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                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                             Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ         ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ          ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                             Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ         ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ          ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
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ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ         ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ          ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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                                                                                                               ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


