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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 :ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 1 
 με χρήση μηχανικών μέσων σε  
 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ  

3.200,00 1.1.1 Μ3 ΝΕΤ-20.05.01-Α) ΟΙΚ 2124:100% 500 6,40  
 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 2 
 με χρήση μηχανικών μέσων σε  
 εδάφη βραχώδη, εκτός από  
 γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς  
 χρήση εκρηκτικών (ΟΙΚ  

1.943,50 1.1.2 Μ3 ΝΕΤ-20.05.02-Α) ΟΙΚ 2127:100% 65 29,90  
 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 3 
 χωρίς τη χρήση μηχανικών  
 μέσων σε εδάφη  
 γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ  

221,50 1.1.3 Μ3 ΝΕΤ-20.04.01-Α) ΟΙΚ 2122:100% 10 22,15  
 Εξυγιαντικές στρώσεις με 4 
 θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ  

2.816,00 1.1.4 Μ3 ΝΕΤ-20.20-Α) ΟΙΚ 2162:100% 160 17,60  
 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 5 
 εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων  

45,00 1.1.5 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10-Α) ΟΙΚ 2162:100% 10 4,50  
 Υπόβαση οδοστρωσίας 6 
 μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ  

1.206,00 1.1.6 Μ3 ΝΕΤ-Γ-1.1.Μ-Α) ΟΔΝ 3121Β:100% 90 13,40  
 Καθαίρεση μεμονωμένων 7 
 στοιχείων κατασκευών από  
 άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή  
 συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

598,00 1.1.7 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.01-Α) ΟΙΚ 2226:100% 20 29,90  
 Καθαίρεση συνήθων 8 
 κατασκευών, όπως τμημάτων  
 πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων  
 κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά,  
 με εφαρμογή τεχνικών μή  
 διαταραγμένης κοπής (ΟΙΚ  

572,00 1.1.8 Μ3 ΝΕΤ-22.10.02-Α) ΟΙΚ 2226:100% 5 114,40  
 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 9 
 εκσκαφών με μηχανικά μέσα  

540,00 1.1.9 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.30-Α) ΟΙΚ 2171:100% 600 0,90  
 Τομή οδοστρώματος με 10 

720,00 1.1.10 ΜΜ ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-1-Α) ΟΙΚ 2269Α:100% 720 1,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.1) 11.862,00  
 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 1 
 διάστρωση και συμπύκνωση  
 σκυροδέματος χωρίς χρήση  
 αντλίας κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ  

672,00 1.2.1 Μ3 ΝΕΤ-32.02.04-Α) ΟΙΚ 3214:100% 8 84,00  
 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 2 
 διάστρωση και συμπύκνωση  
 σκυροδέματος χωρίς χρήση  
 αντλίας κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ  

15.600,00 1.2.2 Μ3 ΝΕΤ-32.02.03-Α) ΟΙΚ 3213:100% 200 78,00  
Σε μεταφορά                          16.272,00 ErgoWin



Σελίδα  2
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 16.272,00       

 
 Ξυλότυποι χυτών 3 
 μικροκατασκευών (ΟΙΚ  

1.462,50 1.2.3 Μ2 ΝΕΤ-38.02-Α) ΟΙΚ 3811:100% 65 22,50  
 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής 4 
 καμπυλότητας (ΟΙΚ  

562,50 1.2.4 Μ2 ΝΕΤ-38.04-Α) ΟΙΚ 3821:100% 25 22,50  
 Δομικά πλέγματα B500C 5 

3.131,00 1.2.5 Χγρ. (S500s) (ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α) ΟΙΚ 3873:100% 3.100 1,01  
 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 6 
 B500C (S500s) (ΟΙΚ  

353,10 1.2.6 Χγρ. ΝΕΤ-38.20.02-Α) ΟΙΚ 3873:100% 330 1,07  
 Επιστρώσεις με φυσικό πέτρινο 7 
 κυβόλιθο πελεκητό 10χ10χ (4  

5.940,00 1.2.7 Μ2 έως 6cm) (ΟΙΚ 73.12.Κ3) ΟΙΚ 7312:100% 110 54,00  
 Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες, 8 
 ορθογωνικές 15εκ. x 15εκ.,  
 τύπου πελεκητού πάχους 3,00  

47.840,00 1.2.8 Μ2 ως 4,00 εκ (ΟΙΚ 73.12.Κ1) ΟΙΚ 7312:100% 920 52,00  
 Επιστρώσεις με φυσικές 9 
 πλάκες,ορθογωνικές 20εκ. x  
 35εκ.,τύπου πελεκητού πάχους  

21.500,00 1.2.9 Μ2 3,00 ως 4,00 εκ (ΟΙΚ 73.12.Κ2) ΟΙΚ 7312:100% 430 50,00  
 Επιστρώσεις με πλάκες 10 
 τσιμέντου (βοτσαλόπλακες ΑΜΕΑ  
 τσιμεντόπλακες )  πλευράς  30 -  

2.530,00 1.2.10 Μ2 40 cm (ΟΙΚ 73.16.01-Α0Ν1) ΟΙΚ 7317:100% 110 23,00  
 Ανύψωση ή καταβιβασμός 11 
 υφιστάμενης παροχής ύδρευσης  
 από χαλκοσωλήνα. (ΥΔΡ  

258,00 1.2.11 Τεμ. ΝΕΤ-16.22-Α) ΥΔΡ 6630.1:100% 10 25,80  
 Καλύματα φρεατίων από ελατό 12 
 χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ  

1.450,00 1.2.12 Χγρ. ΝΕΤ-11.01.02-Α) ΥΔΡ 6752:100% 500 2,90  
 Επισκευή φρεατίου παροχής 13 

618,00 1.2.13 Τεμ. ύδρευσης. (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.12-Α) ΗΛΜ 4:100% 20 30,90  
 Επισκευή μετώπης και πλάκας 14 
 επικάλυψης φρεατίου  
 υδροσυλλογής τύπου Τ  
 (πλευρικού ανοίγματος) με  
 φθορές της μετώπης και της  
 πλάκας επικάλυψης σε πλάτος  
 έως 35 cΜ. Για το πρώτο  
 πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου. ΥΔΡ 6327:50% 

775,00 1.2.14 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.06.02.01-) ΥΔΡ 6327:50% 5 155,00  
 Έτοιμo Χωμάτινo 15 
 Σταθεροποιημένo Δάπεδo  για  
 πεζόδρομο πάχους 10cm (ΟΙΚ  

11.130,00 1.2.15 Μ2 78.95Ν-Α0) ΟΙΚ 7316:100% 265 42,00  
 Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες,  16 
 ακανόνιστου σχήματος, τύπου  
 πελεκητού πάχους 3,00 ως 4,00  
 εκ απόχρωσης ανοιχτής ώχρας  

700,00 1.2.16 Μ2 (ΟΙΚ 73.12.Κ5) ΟΙΚ 7312:100% 20 35,00  
 Επιστρώσεις δαπέδων με 17 
 κεραμικά πλακίδια GROUP 4,  
 διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ  

1.172,50 1.2.17 Μ2 ΝΕΤ-73.33.02-Α) ΟΙΚ 7331:100% 35 33,50  
 Ξυλινο δάπεδο ,deck εξωτερικού 18 
 χώρου από συνθετική ξυλεία .  

1.126,60 1.2.18 Μ2 (ΟΙΚ 53.01.02-Ν2) ΟΙΚ 5302:100% 20 56,33  
 

Σε μεταφορά                          116.821,20 ErgoWin



Σελίδα  3
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 116.821,20       

 Προσαύξηση τιμής 19 
 σκυροδέματος οποιασδήποτε  
 κατηγορίας, όταν το σύνολο της  
 χρησιμοποιούμενης ποσότητας  
 δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3  
 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ  

134,40 1.2.19 Μ3 ΝΕΤ-32.25.03-Α) ΟΙΚ 3223Α.5:100% 8 16,80  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.2) 116.955,60  

 ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 Αργολιθοδομές με 1 
 ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς  
 ορατής όψεως των 400 kg  

350,00 1.3.1 Μ3 τσιμέντου (ΟΙΚ ΝΕΤ-42.11.02-Α) ΟΙΚ 4212:100% 5 70,00  
 Αργολιθοδομές με 2 
 ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο  
 ορατών όψεων των 400 kg  

750,00 1.3.2 Μ3 τσιμέντου (ΟΙΚ ΝΕΤ-42.11.03-Α) ΟΙΚ 4213:100% 10 75,00  
 Μόρφωση εξέχουσας ακμής 3 
 αργολιθοδομών (ΟΙΚ  

1.680,00 1.3.3 ΜΜ ΝΕΤ-42.26-Α) ΟΙΚ 4226:100% 150 11,20  
 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 4 
 πλακοειδούς χωρικού τύπου  

672,00 1.3.4 Μ2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-45.01.02-Α) ΟΙΚ 4502:100% 60 11,20  
 Κοινές γωνιολιθοδομές με 5 
 τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg  
 τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου  

184,50 1.3.5 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-42.51.03-Α) ΟΙΚ 4262:100% 1,50 123,00  
 Διαμόρφωση όψεων 6 
 γωνιολιθοδομών από μαλακούς  
 γωνιολίθους λατομείου (ΟΙΚ  

252,00 1.3.6 Μ2 ΝΕΤ-45.06-Α) ΟΙΚ 4531:100% 15 16,80  
 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο 7 

1.800,00 1.3.7 Μ2 κονίαμα (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.85-Α) ΟΙΚ 7136:100% 100 18,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.3) 5.688,50  

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 Πέργκολες και παρεμφερείς 1 
 κατασκευές από ξυλεία  
 λαρικοειδή (λαρτζίνη) (ΟΙΚ  

2.555,00 1.4.1 Μ3 ΝΕΤ-54.80.01-Α) ΟΙΚ 5621:100% 3,50 730,00  
 Μυκητοκτόνες επαλείψεις 2 
 ξυλίνων επιφανειών (ΟΙΚ  

56,00 1.4.2 Μ2 ΝΕΤ-77.96-Α) ΟΙΚ 7744:100% 20 2,80  
 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών 3 
 για χρωματισμούς (ΟΙΚ  

44,00 1.4.3 Μ2 ΝΕΤ-77.16-Α) ΟΙΚ 7736:100% 20 2,20  
 Σπατουλάρισμα Ξυλίνων 4 
 προετοιμασμένων επιφανειών  

56,00 1.4.4 Μ2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.17.02-Α) ΟΙΚ 7738:100% 20 2,80  
 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων 5 
 επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο  
 συστατικών βάσεως νερού η  

314,00 1.4.5 Μ2 διαλύτου. (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.71.03-Α) ΟΙΚ 7771:100% 20 15,70  
 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης 6 

90,00 1.4.6 ΜΜ (ΠΡΣ ΝΕΤ-Β2) ΟΙΚ 5104:100% 7,50 12,00  
 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο 7 

630,00 1.4.7 Χγρ. χάλυβα (ΟΙΚ ΝΕΤ-64.17-Α) ΟΙΚ 6418:100% 70 9,00  
 Κάδος απορριμμάτων 8 
 εξωτερικού χώρου από  
 εσωτερικό κάδο από ανοξείδωτη  

1.190,00 1.4.8 λαμαρίνα (ΟΙΚ 10Ν1) ΟΙΚ 10Ν1 7 170,00  
1.500,00 1.4.9 Τεμ. ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (ΠΡΝ Β.2.1) ΠΡΝ 1320:100% 3 500,00 9 

Σε μεταφορά                          6.435,00 ErgoWin



Σελίδα  4
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 6.435,00       

 
 Επιδαπέδια βρύση από 10 
 μπρούντζο, διαστάσεων  
 160X160X1000mm. (ΟΙΚ  

1.000,00 1.4.10 Τεμ. 79.61Ν-Α0) ΟΙΚ 7934:100% 1 1.000,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.4) 7.435,00  

 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 Δένδρα κατηγορίας Δ5 (ΠΡΣ 1 

180,00 1.5.1 Τεμ. ΝΕΤ-Δ1.5) ΠΡΣ 5210:100% 4 45,00  
 Φύτευση φυτών με μπάλα 2 
 χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt  

12,00 1.5.2 Τεμ. (ΠΡΣ ΝΕΤ-Ε9.6) ΠΡΣ 5210:100% 4 3,00  
 Ενσωμάτωση βελτιωτικών 3 

10,00 1.5.3 Μ3 εδάφους (ΠΡΣ ΝΕΤ-Γ2) ΠΡΣ 1620:100% 2 5,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1.5) 202,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 142.143,10 142.143,10  
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ2.1 

 Εκσκαφή χάνδακα γιά την 1 
 τοποθέτηση καλωδίων σε  

3.344,75 2.1.1 Μ3 έδαφος βραχώδες (ΗΜΧ 9302.3) ΗΛΜ 10:100% 85 39,35  
 Εκσκαφή γιά την κατασκευή 2 
 λάκκου βάσεως θεμελιώσεως  
 τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε  

944,40 2.1.2 Μ3 έδαφος βραχώδες (ΗΜΧ 9301.3) ΗΛΜ 10:100% 12 78,70  
 Διάστρωση με διάτρητους 3 
 πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm  

4.492,80 2.1.3 MM (ΗΜΧ 9305) ΗΛΜ 10:100% 540 8,32  
 Στρώσεις έδρασης και 4 
 εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο  
 προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ  

1.356,00 2.1.4 Μ3 ΝΕΤ-5.07.Μ-Α) ΥΔΡ 6069:100% 120 11,30  
 Πλέγμα σήμανσης και 5 
 προστασίας υπόγειων καλωδίων  
 και σωληνώσεων (ΗΜΧ  

297,00 2.1.5 Τεμ. 8766.Ν11) ΗΛΜ 46:100% 540 0,55  
 Βάση φανοστάτη άοπλη 6 
 διαστάσεων 0.60X0.60 m  

2.002,03 2.1.6 Τεμ. βάθους 0.60 m (ΗΜΧ 9312.1Ν2) ΗΛΜ 101:100% 19 105,37  
 Φρεάτιο διαστάσεων 50X50 cm, 7 
 βάθους 60 cm διακλαδώσεως  
 υπογείων καλωδίων (ΗΜΧ  

450,44 2.1.7 Τεμ. 8749.1) ΗΛΜ 10:100% 2 225,22  
 Φρεάτιο διαστάσεων 40X40 cm, 8 
 βάθους 40 cm διακλαδώσεως  
 υπογείων καλωδίων (ΗΜΧ  

4.330,80 2.1.8 Τεμ. 8749.1Ν) ΗΜΧ 8749.1Ν 30 144,36  
 Καλύμματα φρεατίων 9 

895,50 2.1.9 Χγρ. χυτoσιδηρά (ΗΜΧ 8072.Ν1) ΗΛΜ 29:100% 450 1,99  
 Πλαστικός σωλήνας PE 10 
 διαμέτρου 63mm (ΗΜΧ  

3.263,50 2.1.10 MM 9315.4Ν) ΗΛΜ 8:100% 610 5,35  
 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 11 

203,40 2.1.11 MM διαμέτρου 3 ins (ΗΜΧ 9316.7) ΗΛΜ 5:100% 6 33,90  
 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 12 

2.038,50 2.1.12 MM διαμέτρου 2 ins (ΗΜΧ 9316.5) ΗΛΜ 5:100% 90 22,65  
 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 13 
 conflex, σπιράλ , Φ 25mm (ΗΜΧ  

1.342,40 2.1.13 MM 8734.2.5Ν) ΗΛΜ 42:100% 160 8,39  
 Σπιράλ προστασίας σωλήνα 14 

58,20 2.1.14 MM ύδρευσης Φ31 (ΗΛΜ 7.Ν4) ΗΛΜ 7:100% 60 0,97  
Σε μεταφορά                          25.019,72 142.143,10 ErgoWin



Σελίδα  5
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 142.143,10 25.019,72       

 
 Πλαστική σωλήνα VPE κατάλληλη 15 
 για ύδρευση-θέρμανση  
 διαμέτρου 18Χ2mm ον.πίεσης  

367,20 2.1.15 MM 10 bar (ΗΛΜ 7.Ν8) ΗΛΜ 7:100% 60 6,12  
 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 16 
 ακαθάρτων από πλαστικούς  
 σωλήνες δομημένου τοιχώματος,  
 με λεία εσωτερική και αυλακωτή  
 (corrugated) εξωτερική επιφάνεια  
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3,  
 ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων  
 (DN) κατά την εξωτερική  
 διάμετρο με σωλήνες SN4, DN/Ο  

3.477,00 2.1.16 ΜΜ (ΥΔΡ ΝΕΤ-12.30.02.01-) ΥΔΡ 6711.2:100% 610 5,70  
    ΣΥΝΟΛΟ 2.1 (2.1) 28.863,92  

2.2 ΚΑΛΩΔΙΑ-ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ2.2 

 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό 1 
 διατομής 3 Χ 2.5mm2 (ΗΜΧ  

1.346,00 2.2.1 MM 9337.2.1) ΗΛΜ 46:100% 200 6,73  
 Καλώδιο ΝΥY πενταπολικό 2 
 διατομής 5 Χ 10mm2 (ΗΜΧ  

9.771,20 2.2.2 MM 9337.4.4.Ν) ΗΛΜ 46:100% 620 15,76  
 Αγωγός γυμνός χάλκινος 3 
 πολύκλωνος διατομής 16 mm2  

2.400,00 2.2.3 MM (ΗΜΧ 8757.2.2) ΗΛΜ 45:100% 600 4,00  
 Γείωση  αποτελούμενη  από  τρία 4 
  ηλεκτρόδια  γειώσεως,   
 διαμέτρου  18  mm (ΗΜΧ  

185,20 2.2.4 Τεμ. 9342.Ν4) ΗΛΜ 5:100% 2 92,60  
 Χρονοδιακόπτης δικτύου 5 

144,85 2.2.5 Τεμ. ηλεκτροφωτισμού (ΗΜΧ 9346) ΗΛΜ 53:100% 1 144,85  
 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο (ΗΜΧ 6 

140,54 2.2.6 Τεμ. 9345.1Ν) ΗΛΜ 10:100% 1 140,54  
 Ακροκιβώτιο ιστού γιά μονό 7 

1.021,19 2.2.7 Τεμ. βραχίονα (ΗΜΧ 9335.1) ΗΛΜ 10:100% 17 60,07  
 Φανοστάτης χυτοσιδηρός μονού 8 
 βραχίονα μήκους εως 5.5μ (ΗΜΧ  

10.045,64 2.2.8 Τεμ. 9322.1.Ν30) ΗΛΜ 101:100% 17 590,92  
 Βραχίονας επίτοιχου 9 
 παραδοσιακού σώματος  
 σύμφωνα με τα σχέδια και  
 προδιαγραφές της Υπηρεσίας  

2.638,71 2.2.9 Τεμ. (ΗΜΧ 9322.1.Ν31) ΗΛΜ 101:100% 9 293,19  
 Φωτιστικό  χωνευτής 10 
 τοποθέτησης με  με κυτιο  
 εγκβωτισμού, στεγανό  
 προστασίας  ΙΡ65 (ΗΜΧ  

4.348,76 2.2.10 Τεμ. 8983.6.4.27Ν) ΗΛΜ 60:100% 13 334,52  
 Ερμάριο εξωτ. χώρου τύπου 11 
 Πίλαρ από ανοξ. χαλυβδ.  
 βαμμένο διαστάσεων  

780,92 2.2.12 Τεμ. 1,45Χ1,3Χ0,35 (ΗΛΜ 52.Ν13) ΗΛΜ 52:100% 1 780,92  
 Ηλεκτρικός πίναξ από 12 
 χαλυβδοέλασμα  εξωτερικός  
 στεγανός μετά των διακοπτών,  
 των ασφαλειών & των οργάνων  

570,92 2.2.13 Τεμ. αυτού. (ΗΛΜ 52.Ν14) ΗΛΜ 52:100% 1 570,92  
 Υλικά για την σύνδεση του 13 

264,11 2.2.14 Τεμ. καταμετρητή ΔΕΗ (ΗΜΧ 9347.Ν) ΗΛΜ 52:100% 1 264,11  
 

Σε μεταφορά                          33.658,04 142.143,10 ErgoWin



Σελίδα  6
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 142.143,10 33.658,04       

 
 Κυτίο οργάνων διακοπής 14 
 πλαστικό διαστασεων  
 111Χ116Χ61 στεγανό κατάλληλο  
 για εντοιχισμό  σε σκυρόδεμα ή  
 εντός φρεατίου (ΗΜΧ  

810,70 2.2.15 Τεμ. 8736.2.1.Ν2) ΗΛΜ 49:100% 22 36,85  
    ΣΥΝΟΛΟ 2.2 (2.2) 34.468,74  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 63.332,66 63.332,66  

 Ενιαίο όφελος 205.475,76 x18,00% 36.985,64 
205.475,76 Αθροισμα 

 Απρόβλεπτα 242.461,40 x15,00% 36.369,21 
242.461,40 Αθροισμα 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8.161,26 
278.830,61 Αθροισμα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 286.991,87 x23,00% 66.008,13 
286.991,87 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 353.000,00 

                                                                                                                                                            
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                              Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                              Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                              Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ        ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                              Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ        ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                              Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ        ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                         

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                              Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ        ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                         
                                                                                                                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                              Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ        ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                         
                                                                                                                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
                                                                                                               ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                                                              
                                                                        ΧΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ              ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
                                                              Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ        ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ           ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                         
                                                                                                                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
                                                                                                               ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


