

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ								
Χωματοουργικά, καθαιρέσεις, σκυροδέματα								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ NET-20.02.Μ-Α)	1	ΟΙΚ 2112:100%	Μ3	40	7,40	296,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπ αγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ NET-20.03.03.Μ-Α)	2	ΟΙΚ 2117:100%	Μ3	15	27,10	406,50	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ NET-22.10.01.Μ-Α)	3	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3	5	32,00	160,00	
4	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ NET-Α-23.Μ-Α)	4	ΟΔΝ 3121Α:100%	Μ3	20	11,70	234,00	
5	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΝ NET-Β-29.2.2-Α)	5	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	25	89,80	2.245,00	
6	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.05.04-Α)	6	ΟΙΚ 3214:100%	Μ3	2	106,00	212,00	
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ NET-38.02-Α)	7	ΟΙΚ 3811:100%	Μ2	20	22,50	450,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.02-Α)	8	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	200	1,07	214,00	
9	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων (ΟΙΚ NET-22.50-Α)	9	ΟΙΚ 2275:100%	Μ2	20	5,60	112,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							4.329,50	
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, επιστρώσεις								
1	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια ασφαλείας για παιδική χαρά (ΟΙΚ 73.97-Ν1)	10	ΟΙΚ 7397:100%	Μ2	300	54,00	16.200,00	
2	Γλακόστρωση με κυβολίθους (ΠΡΣ NET-Β6)	11	ΟΔΝ 2922:100%	Μ2	20	35,00	700,00	
3	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (ΠΡΣ NET-Β12.11)	12	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	780,00	780,00	
4	Μονάδα μύλου (ΠΡΣ NET-Β12.21)	13	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	800,00	800,00	
5	Σύνθετο όργανο (ΠΡΣ NET-Β12.22)	14	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	9.000,00	18.000,00	
6	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα (ΠΡΣ NET-Β12.20)	15	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	1.000,00	1.000,00	
7	Μονάδα τραμπάλα - παπάκι (ΠΡΣ NET-Β12.3)	16	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	500,00	500,00	
8	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων (ΠΡΣ NET-Β12.15)	17	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	350,00	350,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							38.330,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							42.659,50	42.659,50
						Αθροισμα		42.659,50
Ενιαίο όφελος					42.659,50	x18,00%		7.678,71
						Αθροισμα		50.338,21
Ενιαία απόβλεπτα					50.338,21	x15,00%		7.550,73
						Αθροισμα		57.888,94
ΑΠΟΔΟΓΙΣΤΙΚΑ								1.000,00
						Αθροισμα		58.888,94
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								261,06
ErgoWin						Σε μεταφορά		59.150,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			59.150,00
						Αθροισμα		59.150,00
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				59.150,00	x23,00%		13.604,50
<i>ErgoWin</i>	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							72.754,50

ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΟΦΟΦΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός