

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ										
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ17.1	1	ΟΙΚ 7788	m2	6.200	3,80	23.560,00		
Σύνολο 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								23.560,00	23.560,00	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	23.560,00 4.240,80
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	27.800,80 4.170,12
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		31.970,92 549,59
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	32.520,51 7.479,72
								Γενικό Σύνολο		40.000,23
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		40.000,00

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Χ.

ΦΙΛΙΩ ΒΟΛΑΝΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.
 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ