ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.000,00 ΕΥΡΩ

<table>
<thead>
<tr>
<th>Α/Α</th>
<th>Είδος εργασίας</th>
<th>Α.Τ.</th>
<th>Κωδ. Αναθήσεως</th>
<th>Μονάδα</th>
<th>Ποσότητα</th>
<th>Τιμή</th>
<th>Δαπάνη</th>
<th>ΣΥΝΟΛΟ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Εκσκαρφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχηψόδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.ΜΑ)</td>
<td>1.1</td>
<td>ΟΙΚ 2124:100%</td>
<td>Μ3</td>
<td>120</td>
<td>7,80</td>
<td>936,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπολο σκυρόδεμα, με χρήση συντήρους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.ΜΑ)</td>
<td>1.2</td>
<td>ΟΙΚ 2226:100%</td>
<td>Μ3</td>
<td>5</td>
<td>32,20</td>
<td>161,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Καθαίρεση πλακωτρώσεων δαπέδων πανός τύπου και οιονδήτοπα τάφρους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξεγερμένη ακρασία πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01.Α)</td>
<td>1.3</td>
<td>ΟΙΚ 2336:100%</td>
<td>Μ2</td>
<td>660</td>
<td>7,90</td>
<td>5.135,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διατήρηση και συμπίεσις σκυροδέματος με χρήση ανθλίας ή τυραγγεινού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α)</td>
<td>1.4</td>
<td>ΟΙΚ 3214:100%</td>
<td>Μ3</td>
<td>250</td>
<td>90,00</td>
<td>22.500,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το αύλου της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.30-Α)</td>
<td>1.5</td>
<td>ΟΙΚ 3223Α:5.100%</td>
<td>Μ3</td>
<td>100</td>
<td>16,80</td>
<td>1.680,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Επιστρώσεις με κυβόλιθους ή κυβόπλακες τσιμέντου οποιασδήποτε τύπου ή χρήσματος και διαπέτασε ύψους 5 εώς 60 cm (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-Ν2 Α)</td>
<td>1.6</td>
<td>ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-Ν2</td>
<td>Μ2</td>
<td>650</td>
<td>20,00</td>
<td>13.000,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ΣΥΝΟΛΟ (1.1) | 43.412,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (1)  | 43.412,00 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Αθροισμα</th>
<th>43.412,00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ενιαίος οφέλος</td>
<td>43.412,00 x18,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Αθροισμα</td>
<td>51.226,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Ενιαίος απρόβλεπτα</td>
<td>51.226,16 x15,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Αθροισμα</td>
<td>58.910,08</td>
</tr>
<tr>
<td>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</td>
<td>767,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Αθροισμα</td>
<td>59.677,42</td>
</tr>
<tr>
<td>Ενιαίος Φ.Π.Α</td>
<td>59.677,42 x24,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Εργων</td>
<td>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΑΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Εργοδηγός Δ.Εργ.Ν ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

SOFOKLIS
TSIRANTONAKIS

Digitally signed by
SONYOMS TCIRANTONAKIS
Date: 2021.12.15 09:04:50
+02'00'