



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
MUNICIPALITY OF
CHANIA · CRETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. : Κωνσταντία Μαρκουλάκη
Δ/ση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135
Τηλ.: 28213 41760, ΦΑΞ: 28213 41750
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στα Χανιά σήμερα οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1) Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, Δ.Ο.Υ. Α' Χανίων νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Αναστάσιο Αλόγλου, σύμφωνα με την αριθ.499/01-11-2021 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

2) Η ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES)» με Α.Φ.Μ.: 999006662, Δ.Ο.Υ Καλλιθέας, με έδρα Λ. Ποσειδώνος 43 και Χρυσοστόμου Σμύρνης, Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 18344 Τηλ: 210 6664192 210 6663979 αρ. ΓΕΜΗ 124537601000 και η «**Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ – Φ.ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε. (δ.τ. ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.)**», με Α.Φ.Μ.: 999752529, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, με έδρα Μιαούλη 26, Νέα Ερυθραία Τ.Κ 14671, Αττική, αρ. ΓΕΜΗ 008878701000, με κοινό εκπρόσωπο/συντονιστή της Ένωσης και των μελών της τον κ. Γαβριήλ Μαυρέλλη του Χαριλάου, Διαχειριστή της εταιρείας GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES, σύμφωνα με το από 19-01-2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ένωσης Εταιρειών και σύμφωνα με τις από 15/05/2023 Υπεύθυνες Δηλώσεις των εταιρειών ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι:

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ' αρ.199/2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΤΑΩΗ5-1Μ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «**Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων**» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα **ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities» για το ΤΜΗΜΑ Β: «Ενίσχυση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων (Τρισδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών)**» και έπειτα από την αρ.27/2023 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Χανίων, αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη, την ανωτέρω προμήθεια όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τεχνική προσφορά της συμβαλλόμενης, **έναντι του συνολικού ποσού των 225.680,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).**

β) Φυσικό αντικείμενο:

1. Δημιουργία νέου Γεωχωρικού Υποβάθρου Οδικού Δικτύου και λοιπών υποδομών
2. Ένταξη νέου Γεωχωρικού υποβάθρου οδικού δικτύου στην υπάρχουσα υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών
3. Επέκταση λειτουργικότητας της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Geospatial Information Infrastructure

4. Υπηρεσίες Μεταφοράς τεχνογνωσίας – Υποστήριξης χρηστών

γ) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της σχετικής διακήρυξης.

δ) Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

- Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

- Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

- Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.

- Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

- Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη

ε) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

στ) Ο Δήμος Χανίων μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους της παραγράφου 4.6. της διακήρυξης.

ζ) Η πληρωμή θα γίνεται ως εξής: Το 100% της συμβατικής αξίας τμηματικά ανά δίμηνο, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί το χρονικό διάστημα αυτό.

θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και απάντων των σχετικών δικαιολογητικών:

- τιμολόγιο νόμιμα θεωρημένο του αφετέρου συμβαλλομένου,
- πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
- βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων,
- βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και
- βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής του προμηθευτή

Σύμφωνα με το από 19-01-2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ένωσης των 2 εταιρειών, τα ποσοστά συμμετοχής και κατά συνέπεια η κατανομή της αμοιβής των συμβαλλομένων και η έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων στο σύνολο του έργου έχουν ως κάτωθι:

GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES: 53,30 %

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.: 46,70 %

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 4 οδηγίας 2011/7 της ΕΕ) , καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

η) Την αφετέρου συμβαλλόμενη βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος.

θ) Η σύμβαση για το σύνολο της προμήθειας (3 τμήματα) είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το ποσό των 1.892.591,88 € και από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων με το ποσό των 99.610,00 €

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη σύμβαση έχει εγγραφεί στον Κ.Α 64.6117.004 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 (σχετική η Α-417/2023 ΑΑΥ).

ι) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τις υπ' αριθμό e-178029 /22-05-2023 και e-178190/23-05-2023 Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού **4.242,68 € και 3.717,32 € αντίστοιχα.**



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



κ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αρ. 65440/2022 διακήρυξης διαγωνισμού τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης, οι διατάξεις του ν.4412/2016 , Ν3852/10, Ν3463/2006.

λ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τρία (3) όμοια ισόκυρα αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τρίτο παρέλαβε ο αφετέρου συμβαλλόμενος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΙΑΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ