



**ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ**

MUNICIPALITY OF
CHANIA · CRETE

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**

Πληροφ. : Μαρινάκη Μαρία
Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης, 73135

Τηλ. : 28213 41734

F.A.X. : 2821341753

www.chania.gr

e-mail: mmarinaki@chania.gr

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση σχολικών μονάδων 2022 εκτός
Δ.Ε. Χανίων »

ΠΡΟΫΠ.: 74.000,00 € (με αναθ. & ΦΠΑ)

Πιστώσεις : ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΑΤΑ74000 €

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων σε σχολικά κτίρια που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών ή των ατόμων που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών. Ως επί το πλείστον θα καλυφθούν ανάγκες που αφορούν τον ελαιοχρωματισμό. Επίσης προβλέπονται να καλυφθούν εργασίες επισκευών σκυροδέματος που έχουν προκληθεί από οξείδωση οπλισμού, ελαιοχρωματισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Χανίων πίστωση έτους 2022.

3. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι επεμβάσεις επισκευής – συντήρησης που έχουν προβλεφθεί στα πλαίσια αυτής της μελέτης αφορούν τα σχολικά συγκροτήματα που ανήκουν εκτός Δ.Ε Χανίων. Τα δημοτικά κτίρια που επιλέχθηκαν προέκυψαν έπειτα από αιτήματα που κατατέθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία ή έπειτα επιτόπιας αυτοψίας της Υπηρεσίας.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικά, οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται αφορούν ως επί το πλείστον την συντήρηση εξωτερικών ελαιοχρωματισμών των κτιρίων είναι :

Λόγω της φύσης του έργου, δεν κατατάσσεται στην κατηγοριοποίηση της παραγράφου του άρθρου 1 του Ν.4014/21.09.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της

Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι **3 μήνες ή 90 ημερολογιακές ημέρες** (συνολική προθεσμία).

6. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται να λυθούν προβλήματα ασφαλείας και λειτουργικότητας των δημοτικών κτιρίων/σχολικών συγκροτημάτων για να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και να εξασφαλισθεί η ασφάλεια διαμονής των ατόμων ή μαθητών που στεγάζονται σε αυτά.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΧΑΝΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
ΕΛΕΓΧΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ**

**ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**