



**ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ**

MUNICIPALITY OF
CHANIA • CRETE

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφ.: Γκιουζελάκης Π.
Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης, 73135
Τηλ.: 28213-41728
E-mail: pgkiouzelakis@chania.gr**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 57/2022

ΕΡΓΟ : “ Βελτίωση οδοποιίας - τσιμεντοστρώσεις Δήμου Χανίων”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.800.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔ.ΠΟΡΟΙ .

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ : 5.000,00 € Κ.Α . 02.30.7333.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στο έργο με τίτλο : «Βελτίωση οδοποιίας - τσιμεντοστρώσεις Δήμου Χανίων» που χρηματοδοτείται από ΙΔ.ΠΟΡΟΙ .), προβλέπεται η συντήρηση οδοστρωμάτων και υποδομών υφιστάμενων οδών οι οποίες λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί, έχουν καταστεί μη ασφαλείς για τους χρήστες τους.

Οι θέσεις των οδών που θα συντηρηθούν ή θα κατασκευαστούν βρίσκονται στις Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ –Δ.Ε ΣΟΥΔΑΣ- Δ.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ –Δ.Ε.ΚΕΡΑΜΙΩΝ –Δ.Ε ΘΕΡΙΣΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ του Δ. Χανίων και φαίνονται στον επισυναπτόμενο χάρτη GOOGLE και συγκεκριμένα αφορούν στις οδούς :

	A/A	A/A GOOGLE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ
Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ	1	1	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	100
	2	2	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250
	3	3	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	110
	4	4	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	240
	5	5	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	400
	6	6	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	200
	7	7	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	140
	8	8	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	160
	9	9	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	70
	10	10	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	80
	11	11	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	110
	12	12	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	500
	13	13	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250
	14	14	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250
	15	15	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250
	16	16	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	200
	17	17	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250
	18	18	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	120
	19	19	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	400
	20	20	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	280
	21	21	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1300
Δ.Ε .ΚΕΡΑΜΙΩΝ	22	22	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	20
	23	23	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1100
	24	24	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250
	25	25	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	280
	26	26	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	770
	27	28	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	423
Δ.Ε.ΘΕΡΙΣΟΥ	28	28Α	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	350
	29	29Α	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	980
	30	30	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	440
Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	31	31	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	150
	32	32	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	110
	33	33	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	220
	34	34	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	360
	35	35	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250
Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ	36	37	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	255
	37	38	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	220
Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	38	39	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	800
	39	40	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	657
	40	41	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	550

41	42	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	420
42	43	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	101
43	44	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	200
44	45	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	545
45	46	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	27
46	47	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	41
47	48	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	105
48	49	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	235
49	50	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	435
50	51	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	55
51	52	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	55
52	53	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	45

Στις οδούς , στις προτεινόμενες θέσεις, θα γίνει απομάκρυνση του φθαρμένου οδοστρώματος και επισκευή του με τοποθέτηση νέου ανάλογου με το σκυρόδεμα (κοιτοστρώσεων, υπόβαση).

Κατόπιν των παραπάνω με το παρόν έργο προβλέπεται η συντήρηση οδοστρωμάτων υφιστάμενων οδών τα οποία είναι ακατάλληλα για τους χρήστες τους, χωρίς περαιτέρω εργασίες εκσυγχρονισμού, επέκτασης τροποποίησης ή βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους. Επίσης προβλέπεται σημειακά η επισκευή πρανών οδικού δικτύου που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Το παρόν έργο αναμένεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας η αποκατάσταση της οποίας κρίνεται επείγουσα.

Οι περιοχές επέμβασης βρίσκονται στις Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ-Δ.Ε- ΚΕΡΑΜΙΩΝ- Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ-Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ- Δ.Ε.ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Δήμου Χανίων , όπου και παρατηρούνται μεγάλες ζημιές των υποδομών του οδικού δικτύου όπου οι θέσεις παρέμβασης φαίνονται προσεγγιστικά στον επισυναπτόμενο χάρτη.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται με ΦΠΑ 24% στις 1.800.000,00ευρώ.

Η αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων καθώς και των προϊόντων του αποξηλούμενου ασφαλτοτάπητα θα γίνεται από τον ανάδοχο με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την διαχείριση προϊόντων ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και όλων των λοιπών σχετικών ισχυουσών διατάξεων.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221/Β/2012) όπως ισχύουν, τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες άδειες για την παρεμπόδιση και διακοπή της κυκλοφορίας και την έγκαιρη τοποθέτηση κατάλληλων ενημερωτικών και προειδοποιητικών μέτρων (πινακίδες, αναλάμποντες φανοί κλπ) ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και όπου απαιτείται θα γίνει η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αποφυγή ατυχήματος.

Στην δαπάνη του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη δαπάνης υποδοχής σε αδειοδοτημένο χώρο για την διαχείριση των προϊόντων ΑΕΚΚ.

ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παρασκευας Γκιουζελακης
Πολιτικός Μηχ/κός τ.ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ


Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γιώργος Ευθυμίου
Μηχανολογος Μηχ/κός

ΑΠΤΕΡΑ

Γράψτε μια περιγραφή για το χώρο σας.



ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Γράψτε μια περιγραφή για το χώρο σας.

40

41

45

42

43

G3

51

53

52

MPETA

44

46

48

47

49

Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων Ιωάννης Κασακγιάννης

Google Earth

Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image © 2022 TerraMetrics


Δ.Ε.ΘΕΡΙΣΟΥ

Γράψτε μια περιγραφή για το χώρο σας.

28

Δ.Ε.ΘΕΡΙΣΟΥ

Γράψτε μια περιγραφή για το χάρτη σας.



Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Γράψτε μια περιγραφή για το χώρο σας.

37

38

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Γράψτε μια περιγραφή για το χώρο σας.



ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Γράψτε μια περιγραφή για το χώρο σας.

29

26

24

25

23

28

ΣΟΥΔΑ ΤΣΙΚΑΛΛΑΡΙΑ

Γράψτε μια περιγραφή για το χώρο σας.

Χανιά - Πιραιάς

Χανιά - Περ

ΕΡΓΟ
Βελτίωση οδοποιίας - τσιμεντοστρώσεις Δήμου Χανίων

Φύλλο 1

Α/Α	Α/Α GOOGLE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΚΥΒΙΚΑ
Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ	1	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	100	4.5	0.12	54.00
	2	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250	4.5	0.12	135.00
	3	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	110	4.5	0.12	59.40
	4	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	240	4.5	0.12	129.60
	5	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	400	4.5	0.12	216.00
	6	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	200	4.5	0.12	108.00
	7	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	140	4.5	0.12	75.60
	8	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	160	4.5	0.12	86.40
	9	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	70	4.5	0.12	37.80
	10	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	80	4.5	0.12	43.20
	11	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	110	4.5	0.12	59.40
	12	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	500	4.4	0.12	264.00
	13	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250	4.4	0.12	132.00
Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ	14	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250	4.4	0.12	132.00
	15	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250	4.4	0.12	132.00
	16	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	200	4.4	0.12	105.60
	17	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250	4.4	0.12	132.00
	18	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	120	4.4	0.12	63.36
	19	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	400	4.4	0.12	211.20
	20	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	280	4.4	0.12	147.84
	21	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1300	4.4	0.12	686.40
	22	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	20	4.4	0.12	10.56
	23	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	1100	4.4	0.12	580.80
	24	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	250	4.4	0.12	132.00
	25	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	280	4.4	0.12	147.84
	26	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	770	4.4	0.12	406.56
Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ	27	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	423	4.4	0.12	223.34
	28	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	350	4.4	0.12	184.80
	28A	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	980	4.4	0.12	517.44
	29A	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	440	4.4	0.12	232.32
Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	30	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	150	4.4	0.12	79.20
	31	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	110	4.4	0.12	58.08
	32	ΑΝΩΝΥΜΟΣ	220	4.4	0.12	116.16
	33	ΑΝΩΝΥΜΟΣ				

Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

34	34	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		360	4.4	0.12	190.08
35	35	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		250	4.4	0.12	132.00
36	37	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		255	4.4	0.12	134.64
37	38	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		220	4.4	0.12	116.16
38	39	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		800	4.4	0.12	422.40
39	40	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		657	4.4	0.12	346.90
40	41	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		550	4.4	0.12	290.40
41	42	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		420	4.4	0.12	221.76
42	43	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		101	4.4	0.12	53.33
43	44	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		200	4.4	0.12	105.60
44	45	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		545	4.4	0.12	287.76
45	46	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		27	4.4	0.12	14.23
46	47	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		41	4.5	0.12	21.94
47	48	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		105	4.4	0.12	55.44
48	49	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		235	4.4	0.12	124.08
49	50	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		435	4.4	0.12	229.68
50	51	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		55	4.5	0.12	29.70
51	52	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		55	4.5	0.12	29.70
52	53	ΑΝΩΝΥΜΟΣ		45	4.5	0.12	24.30
ΣΥΝΟΛΟ							8530.00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΣΚΕΥΑΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ
Τοπικός Μηχανικός Τ.Ε

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

