



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ**
MUNICIPALITY OF
CHANIA · CRETE

φορέας : **ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

έργο : **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2025**

χρηματοδότηση : **74.400,00 € ΚΑΕ 023.30.7334.001**

χρήση : **2025**

μελετητές : **Ευανθία Τάτσιου, εργοδηγός δ. έργων Τ.Υ. Δήμου Χανίων**

αριθμός μελέτης : **36 /2025**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά εργασίες για τις επισκευές αποκαταστάσεις πεζοδρομίων της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

Σκοπός της μελέτης είναι

- α. να εξασφαλιστεί η συνεχής ,ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των πεζών
- β. η αναβάθμιση της εικόνας και της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες άδειες για την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. την έγκαιρη τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.

Κατά την πορεία εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και όπου απαιτείται, θα λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος.

Για τα υλικά καθαιρέσεων κατεδαφίσεων και εκσκαφών εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 (ΦΕΚ Β'1312/24.08.2010 -"Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)".

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221 Β'/2012)

Το έργο δεν κατατάσσεται στην κατηγοριοποίηση της παραγράφου του άρθρου 1 του Ν.4014/21.09.2011 και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016) απαλλάσσεται από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Η δαπάνη των προτεινόμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό για εργασίες 60.000,00 ευρώ και με ΦΠΑ 24% 74.400,00 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι για το έτος 2021 74.000,00 ευρώ εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με **ΚΑΕ 02.30.7334.015**.

Χανιά Νοέμβριος 2025

Συντάχθηκε
Η μελετητήρια

Ευανθία Τάτσιου
Εργοδηγός Δ.Εργων

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών

Περικλής Βακάλης
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Χ

Γιώργος Ευθυμίου
Μηχανολόγος Μηχανικός

