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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά: 

• Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (Α1-Α12) με τα απαραίτητα ανταλλακτικά των 
οχημάτων-μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου Χανίων από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, 
συμπεριλαμβανομένου των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων: 
CPV 50110000-9 “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου 
εξοπλισμού” 

• Την προμήθεια ανταλλακτικών (Β1-Β4) προκειμένου τα οχήματα – μηχανήματα έργου κλπ να 
συντηρηθούν ή να επισκευαστούν από τους τεχνικούς του συνεργείου του Δήμου Χανίων: 
CPV 34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους” 

μέσω σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο για τη χρονική διάρκεια των τριών (3) ετών.  

Η μελέτη αφορά το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων που αναλυτικά 
καταγράφονται στην παρούσα, καθώς και σε όσα  πιθανόν θα αποκτήσει ο Δήμος Χανίων κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. Οι υπηρεσίες των επιπλέον οχημάτων – μηχανημάτων θα γίνει με τους ίδιους όρους. 

Τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου Χανίων είναι διαφόρων τύπων, ετών κυκλοφορίας και 
τεχνολογιών και για τη συντήρηση και την επισκευή τους, ιδίως των μεγάλων οχημάτων, όπως 
απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου, λεωφορεία κλπ, απαιτούνται εξειδικευμένα συνεργεία, 
επανδρωμένα με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα και πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομή, που θα 
δύναται να επισκευάζει άμεσα και καθημερινά έχοντας την τεχνογνωσία και την άμεση διαθεσιμότητα των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για κάθε τύπο οχήματος ή μηχανήματος έργου. 

Ο Δήμος Χανίων διαθέτει δικό του συνεργείο συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων έργου 
κλπ στο χώρο του αμαξοστάσιου του, το οποίο όμως δεν έχει την υποδομή και τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
εκτός μερικών βασικών τεχνικών παρεμβάσεων και συντηρήσεων, και για το λόγο αυτό κρίνεται 
επιβεβλημένη η ανάθεση της συντήρησης και της επισκευής των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλπ σε 
εξωτερικά συνεργεία. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τις εγκαταστάσεις του εντός των Διοικητικών ορίων Δήμου Χανίων, και εφόσον 
δε συμβαίνει αυτό, τότε θα μπορεί να δηλώσει τις εγκαταστάσεις υπεργολάβων εντός του Νομού στους 
οποίους θα  ανατίθεται η εκτέλεση τμήματος της σύμβασης, δίχως να αίρεται η ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου λόγω ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης των βλαβών για λόγους δημόσιας υγείας και αποτροπής ή 
αποκατάστασης κινδύνων πολιτικής προστασίας. Οι υπεργολάβοι αυτοί θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι 
έχουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της υπεργολαβίας εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Χανίων, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητούνται στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης. 

 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 
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• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές” 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…” 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας” 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα” 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία” 

• του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• του π.δ. 39/2017 (Α΄64) “Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” 

• της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” 

• του Ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

• της υπ’ αριθμ.3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
349/Β΄/27.3.1975) περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π. Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/1953 και την 
υπ’ αριθμ.4993/745/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ489/Β΄/15.5.1975) για την τροποποίησή της 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω 

 

3. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο ταυτόχρονα την παροχή 
υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών με Συμφωνία-Πλαίσιο για τρία (3) έτη, με προέχουσα 
σύμβαση αυτή των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την 
αξία των προμηθευόμενων ειδών. Η διάρκεια των ζητούμενων υπηρεσιών και προμηθειών του 
διαγωνισμού ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων και διαρκεί για τρία (3) έτη. Οι συμβάσεις 
λύνονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων ή με την λήξη των τριών (3) 
ετών. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, στην οποία για τα τμήματα Α2-
Α12 και Β1-Β4 της μελέτης, θα συμμετέχουν έως και τρεις (3) οικονομικοί φορείς από τους συμμετέχοντες 
στον εν λόγω διαγωνισμό, ενώ για το τμήμα Α1, θα συμμετάσχουν έως και πέντε (5) οικονομικοί φορείς, 
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λόγω του πλήθους των οχημάτων και της ανάγκης άμεσης επισκευής. Οι οικονομικοί αυτοί φορείς που θα 
επιλεγούν θα είναι οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά μειοδοσίας  για τα τμήματα Α2-Α12 και Β1-Β4 της 
μελέτης και πέντε (5) για το τμήμα Α1 της μελέτης, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 
των όρων διακήρυξης και θα δώσουν την υψηλότερη έκπτωση. 

Η μέθοδος της Συμφωνίας-Πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν. 4412/2016), είναι μια συμφωνία που συνάπτεται 
μεταξύ μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία 
αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη 
διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά την τιμή της εργατοώρας και ενδεχομένως, τις 
προβλεπόμενες εργατοώρες ανά εργασία. Είναι μια γενική συμφωνία μεταξύ των αναθετουσών αρχών και 
των οικονομικών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή όλοι οι όροι με βάση 
τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής 
της συμφωνίας. Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και 
δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται 
βάσει των συμφωνιών αυτών.  

Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να αγοράζει μέσω αυτής 
αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.  

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή ακολουθώντας τους διαδικαστικούς κανόνες που 
ορίζονται στο άρθρο 39 νόμου 4412/16 σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που 
βασίζονται στην εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο.  

Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-
Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο αποτελούμενη εν μέρει από 
προμήθειες και εν μέρει από υπηρεσίες επισκευής ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κύριου 
αντικειμένου το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες εκπτώσεις των αντίστοιχων 
προμηθειών ή υπηρεσιών είναι η υψηλότερη. Επιλέγεται ως η βέλτιστη λύση διότι από τη φύση του 
αντικειμένου που πρόκειται να εκτελεστεί, προκύπτει ότι τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά-αναλώσιμα 
υλικά και η παροχή υπηρεσιών για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Χανίων, δεν μπορούν να 
περιγράφουν με ακρίβεια εξ αρχής και κατά είδος αλλά και ποσότητα.  

Οι ακριβείς ποσότητες των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών, θα προσμετρούνται, 
όταν προκύπτουν, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα αποτυπώνονται στις επιμέρους 
Εκτελεστικές Συμβάσεις που θα συνάπτονται με τον Ανάδοχο και θα αποτελούν τη σχετική εντολή προς τον 
Ανάδοχο.  

Η ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί τη διασφάλιση για τη κάλυψη των αναγκών του Δήμου Χανίων σε 
διαθεσιμότητα οχημάτων και κυρίως:  

1. Η εξασφάλιση ικανοποιητικής διαθεσιμότητας ενός μεγάλου ποσοστού ετοιμότητας των οχημάτων για 
τη πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού χρόνου ζωής τους 

2. Η εξασφάλιση της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών- αναλωσίμων υλικών στην περίπτωση 
στην οποία η επισκευή των οχημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Συνεργείο. Η εκάστοτε 
προμήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α. 3373/390 (ΦΕΚ 349/Β/27-03-1975) «περί 
καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων 
και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ, περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 
4493/24-4-1975 όμοια (ΦΕΚ Β΄489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές 
παραδοχές της πράξη, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών) 

3. Η παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που τεκμηριωμένα δεν μπορεί να 
αποκατασταθεί από το συνεργείο που διαθέτει ο Δήμος, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων 
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κάθε φορά ανταλλακτικών, επί των οποίων θα εφαρμόζεται το κατά περίπτωση ποσοστό έκπτωσης που 
θα προκύψει από το διαγωνισμό για τη σύναψη της συμφωνίας ή των Συμφωνιών-Πλαίσιο. Οι 
υπηρεσίες επισκευής θα ανατίθενται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο 
διατάξεις, θα εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη και θα αφορούν στην επισκευή των βλαβών 
όλων των περιγραφόμενων στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο. Πρόκειται αφενός για πολύ εξειδικευμένες εργασίες σε μηχανήματα έργου 
(φορτωτές, εκσκαφείς, καλαθοφόρα, γερανοφόρα κλπ) και αφετέρου, για εργασίες που εκτελούν 
εξειδικευμένα συνεργεία που δεν μπορεί να υποστηρίξει το δημοτικό συνεργείο (διάγνωση βλαβών, 
κυκλώματος καυσίμου, αναρτήσεων κλπ). Αυτές οι εργασίες δε μπορούν να αποκατασταθούν από το 
προσωπικό του Δήμου Χανίων, επειδή λείπει προς το παρόν η τεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός. 
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας των βλαβών λόγω της γήρανσης του στόλου 
των οχημάτων, η μεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων αυτών των οχημάτων, κάνουν απαραίτητη τη 
βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες (συνεργεία). 

Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη Συμφωνία-Πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της Συμφωνίας-Πλαισίου. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις Συμφωνίες-Πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο 
που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει το διαγωνισμό. 

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο θα 
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με τους όρους που θα καθοριστούν από τη Δημοτική Επιτροπή 
του Δήμου Χανίων και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 4 παρ. 2 Μεικτές 
Συμβάσεις), (άρθρο 39 Συμφωνία-Πλαίσιο).  

 

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, όπου για τα 
τμήματα Α2-Α12 και Β1-Β4 της μελέτης, θα αναδειχτούν έως και τρεις (3) οικονομικοί φορείς από τους 
συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό, ενώ για το τμήμα Α1, θα αναδειχτούν έως και πέντε (5) 
οικονομικοί φορείς. 

 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο, σύμφωνα με το εδ. ε΄ παρ. 1α 
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας-Πλαίσιο δεν χρειάζεται να κατατεθεί πριν ή κατά την 

υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 
4412/2016. 

Όσον αφορά τις εκτελεστικές συμβάσεις, η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εξαρτηθεί από το ύψος της αξίας 
χωρίς ΦΠΑ της επιμέρους σύμβασης. Εάν πρόκειται για συμβάσεις χαμηλής αξίας, δεν απαιτείται 

εγγυητική καλής εκτέλεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται 
σε ποσοστό επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, όπως αναφέρεται στο τεύχος της 
διακήρυξης. 

 

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα καθορίζεται στην παράδοση της προμήθειας κάθε ανταλλακτικού ή την 
παροχή κάθε υπηρεσίας συντήρησης/επισκευής βλάβης ή επισκευής με τοποθέτηση υλικών αναλωσίμων ή 
ανταλλακτικών ή υπερκατασκευών του Δήμου Χανίων και δεν μπορεί να είναι λιγότερο από έξι (6) μήνες. 
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Κατά την περίοδο της εγγύηση καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν 
ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και 
της επισκευής. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό 
οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε 
φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή 
του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. Για την 
παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η Επιτροπή Παραλαβής 
και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ), προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον 
τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμμορφώνεται, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, η Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο συλλογικό όργανο για την έκπτωση του αναδόχου.  

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Χανίων: 

- έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε 
οχήματος/ανταλλακτικού, το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την 
ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές 
κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στο πλαίσιο των 
προδιαγραφών της λειτουργία του. 

- δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής 
Επιθεώρησης Οχήματος, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής. Σε αυτήν 
την περίπτωση απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο του εκάστοτε τμήματος την αξία της εργασίας 
του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο 
μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

- δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή/και ανταλλακτικών του 
προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης (οι επισκευές και προμήθειες θα εκτελούνται αν 
και όποτε προκύψει ανάγκη). 

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η Συμφωνία-Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της Τιμής Αναφοράς (εργατοώρας ή/και ανταλλακτικού) (παρ.6 του 
άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτή έχει καθοριστεί στα Έντυπα «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός».  

H προσφερόμενη έκπτωση (%) θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας 
προσφορά ανά τμήμα, είτε για ένα τμήμα είτε για περισσότερα τμήματα είτε και για το σύνολο αυτών, στο 
σύνολο δε του περιεχομένου κάθε τμήματος, σύμφωνα με τους πίνακες οχημάτων που αποτυπώνονται 
στις «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης Συμφωνίας-Πλαίσιο συντάχθηκε λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξής παραμέτρους: 

1. Το κόστος συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατά τα προηγούμενα έτη 
2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων έχει στην κυριότητά του μεγάλο στόλο εξειδικευμένων οχημάτων 

και μηχανημάτων έργου διάφορων τύπων (απορριμματοφόρα, εκσκαφείς-φορτωτές, λεωφορεία, 
καλαθοφόρα, γερανοφόρα κλπ.) 

3. Το γεγονός ότι το κόστος κτήσης πλήρους σειράς ανταλλακτικών και αναλωσίμων εκτιμάται 
υπερβολικά υψηλό, ενώ με τη Συμφωνία-Πλαίσιο επιτυγχάνεται ο περιορισμός του 

4. Το γεγονός ότι η δημιουργία αποθεμάτων πλήρους σειράς ανταλλακτικών για όλα τα οχήματα και 
μηχανήματα δεν είναι συμφέρουσα για το Δήμο Χανίων, καθώς δεσμεύει σημαντικούς 
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οικονομικούς πόρους, ενώ είναι παράλληλα πιθανό να οδηγήσει σε απαξίωση των ανταλλακτικών 
που δεν θα χρησιμοποιηθούν τελικώς 

5. Το γεγονός ότι καθίσταται αδύνατος ο προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας, επειδή η 
προσμέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων 
βλαβών του κάθε οχήματος, μηχανήματος έργου κλπ ξεχωριστά). Το γεγονός αυτό δίνει τη 
δυνατότητα μεταφοράς ποσών (€) από ένα τμήμα σε άλλο τμήμα, ανάλογα με τις πραγματικές 
ανάγκες συντήρησης/επισκευής που θα προκύψουν. 

Μόνη δυνατή πρόβλεψη του οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η ενδεικτική αξία 
χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε ευρώ ανά ώρα 
(55€/h άνευ ΦΠΑ) σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στους κάτωθι «Πίνακες Ενδεικτικών Εργασιών» περί 
προσδιορισμού μέγιστης χρονικής διάρκειας σε εργατοώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση εκάστης 
εργασίας επισκευής.  

Η εκτιμώμενη και δεσμευτική αξία των εκτελεστικών συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν 
ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς στο πλαίσιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο με την Αναθέτουσα Αρχή, θα ορίζεται 
ρητώς στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς της Αναθέτουσας Αρχής προς τον/τους οικονομικό/ούς 
φορέα/είς. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Χανίων στην παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο περιλαμβάνουν εργασίες που χωρίζονται σε τμήματα τα 
οποία περιλαμβάνουν ανταλλακτικά (Β1-Β4) και υπηρεσίες επισκευής (Α1-Α12) συμπεριλαμβανομένων 
των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, των οχημάτων και των υπερκατασκευών, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α1  
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής μηχανικών μερών 
οχημάτων (απορριμματοφόρα, φορτηγά>3,5tn, φορτηγών=<3,5 tn, 
ημιφορτηγά, επιβατικά, εκτός δίκυκλα και ηλεκτρικά) 

240.000,00 € 

Α2 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής δικύκλων  10.000,00 € 

Α3 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής μηχανημάτων έργου και 
φορτωτών, εκσκαφέων, κλπ)  

30.000,00 € 

Α4 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών και 
μηχανουργικές εργασίες  

150.000,00 € 

Α5 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής των ηλεκτρολογικών-
ηλεκτρονικών συστημάτων στο σύνολο του στόλου των οχημάτων-
μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου Χανίων 

30.000,00 € 

Α6 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής κινητήρων (ρεκτιφιέ) 
στο σύνολο του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου 
Χανίων 

6.000,00 € 

Α7 
Εργασίες και επισκευές εξατμίσεων στο σύνολο του στόλου των οχημάτων-
μηχ/των έργου κλπ του Δήμου Χανίων 

10.000,00 € 

Α8 
Εργασίες και επισκευές σούστες των οχημάτων-μηχανημάτων έργου κλπ στο 
σύνολο του Δήμου Χανίων 

6.000,00 € 

Α9 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιείας στο σύνολο του στόλου των 
οχημάτων-μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου Χανίων 

30.000,00 € 

Α10 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης – επισκευής ταχογράφων των 
οχημάτων του Δήμου Χανίων 

16.000,00 € 
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Α11 
Εργασίες και επισκευές ελαστικών στο σύνολο του στόλου των οχημάτων-
μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου Χανίων 

25.000,00 € 

Α12 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης-επισκευής ηλεκτρικών οχημάτων και 
λεωφορείων 

82.000,00 € 

Β1  
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή στο σύνολο των 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου, κ.ά. στο συνεργείο του Δήμου Χανίων 

40.000,00 € 

B2 
Προμήθεια συσσωρευτών για το σύνολο των οχημάτων, μηχανημάτων 
έργου, κ.ά. στο συνεργείο του Δήμου Χανίων 

20.000,00€ 

Β3  Προμήθεια Ανταλλακτικών (JCB, Φορτωτές-Εκσκαφείς, Μηχανήματα έργου)  30.000,00 € 

Β4 Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών συνεργείου και εργαλείων 25.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 750.000,00 € 

 

Κάθε τμήμα περιλαμβάνει μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει απολογιστικών στοιχείων του Τμήματος 
Διαχείρισης, Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, δαπάνη του συνόλου κάθε τμήματος ομοειδών 
εργασιών, ανταλλακτικών-υλικών-αναλωσίμων, καθώς και το γενικό σύνολο, όπως καταγράφονται στους 
«Πίνακες Ενδεικτικών Εργασιών». Στην παρούσα μελέτη συγκεντρώνονται και καταγράφονται όλες οι 
πιθανές εργασίες συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Χανίων οι οποίες δεν είναι εφικτό να 
επισκευαστούν από το συνεργείο του Δήμου. Επιπρόσθετα γίνεται εκτίμηση για όλες τις πιθανές βλάβες 
που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα και επίσης, δεν θα μπορούν να επισκευαστούν από το συνεργείο 
του Δήμου. Για τους παραπάνω λόγους, η κάθε σύμβαση που θα υπογραφεί, θα έχει τη μορφή Συμφωνίας-
Πλαίσιο και το κόστος ανά βλάβη, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά την επισκευή του κάθε οχήματος. 

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της ποσότητας ανά είδους, καθώς η 
αλλαγή αυτών δεν σχετίζεται με προγραμματισμένη συντήρηση. Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του 
συνόλου. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Χανίων δεν δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει το μέγιστο ποσό που έχει 
προβλεφθεί.  

Για τα ηλεκτρικά οχήματα που διαθέτει ο Δήμος Χανίων, εκτός τις κύριες εργασίες συντήρησης που είναι 
κοινές με τα συμβατικά οχήματα (σύστημα πέδησης, σύστημα ψύξης, συσσωρευτές, επισκευή ελαστικών, 
αναρτήσεις κ.ά.), τα εξειδικευμένα συνεργεία πρέπει να είναι πιστοποιημένα για τη διεκπεραίωση 
εργασιών σε συστήματα υψηλής τάσης και να διαθέτουν προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό για τη 
διάγνωση βλαβών σε ηλεκτρικά οχήματα ή τους “εγκεφάλους” αυτών. 

Όσον αφορά τα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και τους συσσωρευτές, επισημαίνεται ότι: 

• Για τη συντήρηση-επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου προτιμώνται τα γνήσια 
ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά γνήσια ανταλλακτικά και 
προτείνεται η τοποθέτηση ανταλλακτικών του εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια 
τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια, αυτά θα συνοδεύονται από δήλωση/πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα 
πιστοποίησης ή θα φέρουν σήμανση CE, για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Για την ενέργεια αυτή, ενημερώνεται η Υπηρεσία 
πριν τη χρήση τους και σε κάθε περίπτωση θα αποφασίζει αν θα προμηθευτεί τα γνήσια ή 
εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικά. Επίσης, ο Δήμος Χανίων θα μπορεί ενδεικτικά σε μία βλάβη 
οχήματος, να επαληθεύει τις τιμές των ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων 
των εταιρειών εισαγωγής. Σε περίπτωση απόκλισης από την προσφορά του αναδόχου η έκπτωση 
θα γίνεται επί της χαμηλότερης τιμής. 

• Τα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και οι συσσωρευτές που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 
καινούργια, αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν 
τις εθνικές (σήμανση CE) και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  
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• Τα ανταλλακτικά, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, 
ανάλογα με τη μάρκα και του αριθμού πλαισίου του κάθε οχήματος, για την πλήρη, σωστή κι 
ασφαλή λειτουργία του. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των μηχανημάτων-οχημάτων και των αντίστοιχων 
μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. Τα είδη θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό CE, εκτός αν 
κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Ο μειοδότης θα 
πρέπει να αποδέχεται με υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του, 
ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. 

• Οι συσσωρευτές είναι 12V υγρής φόρτισης κλειστού τύπου. Για όλους τους συσσωρευτές θα 
υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μήνες με αντικατάσταση των προβληματικών 
συσσωρευτών εντός το πολύ πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. Οι 
προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τη λίστα των συσσωρευτών που 
προσφέρουν, όπου θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου που αναφέρονται στο Πίνακα 
Συσσωρευτών. Στην προσφορά θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εταιρεία κατασκευής 
τους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο-prospectus 
του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα και τα σχετικά αποδεικτικά 
πιστοποίησης ποιότητας. Τα κατατιθέμενα prospectus, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές ή . Το ποσό το οποίο αναφέρεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο Χανίων για το σύνολο 
των συσσωρευτών που δύναται να προμηθευτεί από την υπογραφή της σύμβασης, δε δεσμεύει 
όμως το Δήμο να το εξαντλήσει αν δεν παρουσιαστούν αντίστοιχες ανάγκες. Επίσης, ο Δήμος δε 
δεσμεύεται όσον αφορά την ποσότητα των συσσωρευτών που θα χρειαστεί. Διευκρινίζεται ότι 
καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας συσσωρευτών 
καθώς η αλλαγή συσσωρευτών σχετίζεται με την χρήση του οχήματος, την έκτακτη κάθε φορά 
βλάβη του κάθε οχήματος και όχι με προγραμματισμένη συντήρηση. Για το λόγο αυτό, ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες, αλλά μόνο την κατ’ 
εκτίμηση δαπάνη του συνόλου. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Χανίων δε δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει 
το μέγιστο ποσό που έχει προβλεφθεί. Οι προσφερόμενοι συσσωρευτές θα φέρουν σήμανση CE. 
Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα επισυνάπτεται στην 
προσφορά του, ότι οι προσφερόμενοι συσσωρευτές θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. 

Η μέγιστη ενδεικτική και μη δεσμευτική εκτιμώμενη αξία του συνόλου των εκτελεστικών συμβάσεων που 
προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου οχτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών 
(1.814.516,13 €) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (2.250.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας 
ανταλλακτικών ή υπηρεσιών, είναι αδύνατος επειδή δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση των εργασιών (λόγω 
άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών και ανταλλακτικών, 
υλικών και αναλωσίμων, αλλά μόνο εκτίμηση των απαιτούμενων εργατοωρών ανά εργασία, βάσει 
απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, καθώς και δαπάνη του συνόλου κάθε τμήματος ομοειδών 
εργασιών, ανταλλακτικών, υλικών και αναλωσίμων, καθώς και το γενικό σύνολο. 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που βασίζονται σε 
αυτή είναι ο Δήμος Χανίων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026, 2027 και 2028 όπως φαίνονται παρακάτω: 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2026 2027 2028 

02.10.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων 

44.000,00 44.000,00 44.000,00 

02.10.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
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02.15.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

02.20.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων Ηλεκτροφωτισμού 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 

02.20.6263.002 Επισκευή ελαστικών απορ/ρων 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

02.20.6263.003 
Συντήρηση επισκευή οχημάτων 
Καθαριότητας 

370.000,00 370.000,00 370.000,00 

02.20.6263.007 
Επισκευή και βεβαίωσης καλής 
λειτουργ.ταχογράφων 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 

02.20.6263.014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

02.20.6671.003 
Ανταλλακτικά συντήρησης 
απορριμματοφόρων 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

02.20.6671.012 
Ανταλλακτ.συντήρησ.λοιπών μεταφορ.μέσων 
& μηχανημ. 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

02.30.6263.001 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

02.30.6263.005 
Επισκευή και βεβαίωσης καλής 
λειτουργ.ταχογράφων 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 

02.30.6263.020 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων και λοιπών οχημάτων 

80.000,00 80.000,00 80.000,00 

02.30.6671.001 
Ανταλλακτικά για συντήρηση-επισκευή 
μετ.μέσων 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

02.35.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων 

35.000,00 35.000,00 35.000,00 

02.35.6263.002 
Επισκευή και βεβαίωσης καλής 
λειτουργ.ταχογράφων 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 

02.35.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

02.90.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων Πυροσβεστικής υπηρεσίας 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 

02.90.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύμβασης είναι το Τμήμα Διαχείρισης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου και Καθαριότητας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της 
εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) που συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 
του Ν. 4412/2016.  

Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο συλλογικό όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 
στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) δεν αναδεικνύει νέο 
ανάδοχο κάθε φορά, επειδή ο ανάδοχος των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού έχει αναδειχτεί με 
ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. 
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Ωστόσο, η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ), κατά την 

εφαρμογή των εκτελεστικών συμβάσεων,  παραλαμβάνει από τους αναδόχους για το συγκεκριμένο τμήμα, 
προσφορά με την περιγραφή Διάγνωσης της βλάβης και την κοστολόγηση των εργασιών και των τυχών 
απαιτούμενων ανταλλακτικών και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της, οπότε στον 
παρόντα διαγωνισμό οι εργασίες με τα τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά που θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος, 
κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται 
από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) του Δήμου Χανίων, 
λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τον Πίνακα Ενδεικτικών Εργασιών της παρούσας μελέτης 

• Τον τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του αναδόχου από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα-εισαγωγέα είτε 
από τον κατασκευαστή, όπως εκάστοτε ισχύει (οι αναγραφόμενες τιμές επί των τιμοκαταλόγων θα 
είναι σε €, άνευ της προσφερόμενης έκπτωσης σε % και άνευ Φ.Π.Α). Λόγω της πληθώρας των 
εξαρτημάτων οι τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών είναι επιθυμητό να έχουν την κατά το δυνατόν πιο 
ευρεία γκάμα. 

• Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) του αναδόχου στον διαγωνισμό 
Η προσφορά σε κάθε εκτελεστική σύμβαση θα συνοδεύεται από τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους (με τις 
τιμές σε ευρώ €/ανταλλακτικό) των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των 
ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών σε ηλεκτρονική 
μορφή. Θα αποτελούν ουσιώδες οικονομικό στοιχείο της διαδικασίας και θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
σύνταξη των ενδεικτικών αξιών (προϋπολογισμών) των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην 
διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην 
τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά, στην 
επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη και την επίβλεψη του Δήμου Χανίων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Η κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής θα τεκμηριώνεται από τους μηχανοτεχνίτες του Δημοτικού 
Συνεργείου του Τμήματος Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Χανίων. 

2. Θα εκδίδεται το υπογεγραμμένο Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης, Επισκευής Οχήματος και 
Προμήθειας υλικού από το Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων, στο οποίο θα 
αναγράφονται: 

• Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος 

• Οι τεχνικές διαπιστώσεις και οι εκτιμώμενες επισκευαστικές εργασίες  

• Τα εκτιμώμενα αναγκαία ανταλλακτικά-υλικά για την επισκευή 

• Η αιτιολόγηση της αδυναμίας εκτέλεσης εν μέρει ή στο σύνολο των συγκεκριμένων εργασιών, 
ώστε να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο  

3. Το Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων θα εισηγείται προς το Γραφείο 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το κατεπείγον της ανάθεσης υπηρεσίας στους 
αναδόχους του συγκεκριμένου τμήματος, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη Συμφωνία-Πλαίσιο. 

4. Το Γραφείο Προμηθειών θα στέλνει την Πρόσκληση στους αναδόχους του συγκεκριμένου τμήματος, 
για κατάθεση προσφορών, εάν και εφόσον δεν υπάρχει μοναδικός ανάδοχος. Εάν για κάποιο τμήμα 
της Συμφωνίας-Πλαίσιο υπάρχει μόνο ένας εγκεκριμένος ανάδοχος, τότε θα ακολουθείται η 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης. 

5. Εν συνεχεία, θα εκδίδεται η απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί η 
συγκεκριμένη επισκευή βάσει χαμηλότερης τιμής εφόσον τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν είναι σωστά. 

6. Η εκτελεστική σύμβαση (call-off) θα εκδίδεται και θα υπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο και τον ανάδοχο, και θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

7. Το όχημα θα μεταφέρεται στο εξωτερικό συνεργείο συνοδευόμενο από το προσυμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από το Δημοτικό Συνεργείο του Τμήματος Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης 
Οχημάτων «Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης, Επισκευής Οχήματος και Προμήθειας υλικού». Σε 
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περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, τότε θα μεταφέρεται με ειδικό όχημα και με 
μέριμνα και έξοδα του αναδόχου στο ορισμένο συνεργείο ή σε ειδικό συνεργείο προς επισκευή. Στα 
έξοδα θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος άλλων οχημάτων που μπορεί να είναι απαραίτητα όπως 
ειδικοί γερανοί, ειδικό όχημα φόρτωσης και εκφόρτωσης του οχήματος, όπως και εργασίες που 
τυχόν θα απαιτηθούν για την ρυμούλκηση μεταφορά (π.χ αποσυναρμολόγηση άξονα κ.λ.π.) 

8. Το ιδιωτικό συνεργείο-ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη του 
εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Αυτοκινήτου» από την υπηρεσία να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και 
τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

9. Εάν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων από τους αναδόχους υπάρξει αδυναμία να προμηθεύσουν το 
Δήμο Χανίων με γνήσια ανταλλακτικά (π.χ. λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας που θα αποδεικνύεται 
είτε από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα-εισαγωγέα είτε από τον κατασκευαστή), δύναται μετά από 
έγκριση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) του 

Δήμου Χανίων, να προμηθεύουν με ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας. Επίσης, οι ανάδοχοι 
δύναται να προμηθεύουν με ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Χανίων, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι το κόστος 
επισκευής με γνήσια ανταλλακτικά είναι δυσανάλογο με την αξία του οχήματος ή μηχανήματος (π.χ. 
λόγω παλαιότητας). 

10. Εάν η βλάβη αποδειχθεί πιο περίπλοκη κατόπιν αποσυναρμολόγησης του οχήματος, ο ανάδοχος θα 
στέλνει Δελτίο Επιθεώρησης/Τεχνική Έκθεση με τις επιπλέον εργασίες και ανταλλακτικά που 
απαιτούνται, καθώς και επικαιροποιημένη οικονομική προσφορά του. Η Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) θα πραγματοποιεί αυτοψία στο συνεργείο 
του αναδόχου και θα εκδίδει πρόσθετη εκτελεστική σύμβαση η οποία θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

11. Μετά την επισκευή του, το όχημα ή μηχάνημα έργου θα παραδίδεται στο Δημοτικό Συνεργείο του 
Δήμου Χανίων μαζί  με το αρχικώς «Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης, Επισκευής Οχήματος και 
Προμήθειας υλικού», υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο για την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

12. Θα συντάσσεται Πρακτικό από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτελεστικής 
σύμβασης (ΕΠΠΕ), αναγράφοντας αν η επισκευή ήταν επιτυχής ή όχι, ώστε να εκδοθούν τα 
αντίστοιχα τιμολόγια της εκτελεστικής σύμβασης.  

13. Για την κοστολόγηση των επισκευών, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί ως μέγιστο τις εργατοώρες ανά 
εργασία που αναγράφονται στους πίνακες της παρούσας μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη την 
προσυμφωνημένη βάσει της Συμφωνίας-Πλαίσιο τιμή ανά εργατοώρα αφαιρώντας κάθε φορά από 
αυτή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%), ώστε να προσδιοριστεί το Κόστος Εργασίας άνευ 
Φ.Π.Α. 

14. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά στους αντίστοιχους πίνακες της παρούσας μελέτης 
αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο ανάδοχος της 
υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες. 

15. Αν πρόκειται μόνο για προμήθεια ανταλλακτικών (για εργασίες που δύναται να εκτελεστούν από το 
συνεργείο του Δήμου Χανίων), αποστέλλεται Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης, Επισκευής 
Οχήματος και Προμήθειας υλικού από το Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων 
και ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί το ανώτερο σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες. Ο 
διαφορετικός χρόνος παράδοσης θα πρέπει να καταγράφεται τεκμηριωμένα στο Τεχνικό Δελτίο του 
Αναδόχου. Αυτό μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση που τα ανταλλακτικά πρέπει να 
παραγγελθούν από το εξωτερικό κάτι που θα αποδεικνύεται προσκομίζοντας στον Δήμο Χανίων την 
σχετική αλληλογραφία.  

16. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή. 
17. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της 

εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ). Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί, μετά από ποιοτικό έλεγχο, 
ποσοτικό έλεγχο και μακροσκοπική εξέταση, απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή 
εμφανίζονται ελαττώματα κλπ, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την απόρριψη και αντικατάσταση 
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των υπό προμήθεια ανταλλακτικών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να 
βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

18. Σε περίπτωση που λόγω παλαιότητας δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή του εμπορίου, ο 
ανάδοχος μπορεί να προτείνει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Η 
χρήση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπή Παραλαβής 
και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ). 

19. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω 
εντύπων θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, 
συνοδεύοντας το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

20. Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου Χανίων και εξωτερικού συνεργείου, εάν δεν μπορεί να γίνει 
διαφορετικά, θα διακινείται μέσω email και θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

21. Ειδικά για τις εργασίες του τμήματος υπηρεσιών Α4 που αφορούν υπερκατασκευών, μηχανουργικές 
εργασίες, καλαθοφόρα, γερανοφόρα οχήματα, ανυψωτικά μηχανήματα κ.ά., οι επισκευές θα είναι 
σύμφωνες με το Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ-220/Α/19-12-1994), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/99 
(ΦΕΚ-94/Α/13-05-1999), την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τη EN 280:2013 που 
ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο με το Π.∆. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α-25/06/2010, με το ΦΕΚ 
1186/2003 και με τον «Οδηγό εφαρμογής νομοθεσίας ανυψωτικών μηχανημάτων» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, που εκδόθηκε τον  Ιούνιο του 2011. Μετά το πέρας κάθε επισκευής, και 
εφόσον απαιτείται, ο Δήμος Χανίων θα επανεκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΦΕΚ 
1186/25-08-2003). Η έκδοση του πιστοποιητικού, εάν και εφόσον απαιτείται, θα είναι απαραίτητο 
στοιχείο για την παραλαβή της εργασίας. 

22. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της εκτελεστικής σύμβασης από τον οικονομικό φορέα προς 
την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ), θα 
εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 206 και 217 του Ν.4412/2016.  
 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Κατά την ανάθεση της εκτελεστικής σύμβασης ο ανάδοχος αυτής επιλέγεται από την υπάρχουσα λίστα των 
κατακυρωμένων αναδόχων ανά τμήμα, που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Πλαίσιο.  

Το Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων εισηγείται προς το Γραφείο Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών την ανάθεση υπηρεσίας στους αναδόχους του συγκεκριμένου 
τμήματος, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη Συμφωνία-Πλαίσιο, αλλά και σύμφωνα με το είδος της 
εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. 

Το Γραφείο Προμηθειών αποστέλλει την Πρόσκληση στους αναδόχους του συγκεκριμένου τμήματος, για 
κατάθεση προσφορών, εάν και εφόσον δεν υπάρχει μοναδικός ανάδοχος.  

Εάν για κάποιο τμήμα της Συμφωνίας-Πλαίσιο υπάρχει μόνο ένας εγκεκριμένος ανάδοχος, τότε θα 
ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης. 

Η εκτελεστική σύμβαση (call-off) θα εκδίδεται και θα υπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο και τον ανάδοχο, και θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία του υπογεγραμμένου από τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται 
σε τρία (3) έτη, ήτοι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
εκτελεστικής σύμβασης.  

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης, που αφορά επισκευή και συντήρηση, θα 
εξαρτάται από είδος των εργασιών. Ο χρόνος παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα καθορίζεται 
στην εκτελεστική σύμβαση της Συμφωνίας-Πλαίσιο μετά από συνεννόηση με το Δημοτικό Συνεργείο ή/και 
του Τμήματος Διαχείρισης Επισκευής και Συντήρησης ανάλογα με τις επισκευές. Σε κάθε περίπτωση ο 
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ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επισκευή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκτελεστική 
σύμβαση διαφορετικά θα κηρύσσεται έκπτωτος από την Συμφωνία-Πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016. 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης, που αφορά μόνο προμήθεια 
ανταλλακτικών, θα καθορίζεται βάσει των αναγκών της υπηρεσίας. 

 

 

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Χανίων προκειμένου να 
σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτό και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι στα στοιχεία που θα 
συλλέξουν. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών και των 
μηχανισμών που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δύναται να καταθέσουν προσφορά για όσα τμήματα επιθυμούν χωρίς 
να απαιτείται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων. ∆εν μπορούν όμως να καταθέσουν 
προσφορά για έναν μόνο τύπο οχήματος που περιλαμβάνεται σε ένα τμήμα. 

 

1.9.6.1 Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης οφείλουν 
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 
μελέτης.  

Για τα τμήματα Α1-Α12, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει εν ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση 
νόμιμης λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργείου ή Μηχανουργείο ή Εργοστάσιο για τη 
συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων. 

Για τα τμήματα Β1-Β4, ο προμηθευτής ανταλλακτικών ειδών/ υλικού των οχημάτων και μηχανημάτων 
κ.λ.π. υποβάλλει την εν ισχύ απαραίτητη-κατάλληλη άδεια εκδοθείσα από αρμόδια υπηρεσία, όπως 
πιστοποιητικό εγγραφής επιμελητηρίου με τους κατάλληλους κωδικούς δραστηριοτήτων για τα ανάλογα 
ανταλλακτικά/υλικά. 

 

Για τα τμήματα Α1-Α12: 

Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων Οικονομικών Φορέων θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση (του 
Ν.1599/86) όπου ο υποψήφιος ανάδοχος: 

• θα δηλώνει το τμήμα ή τα τμήματα συμμετοχής στον διαγωνισμό και θα βεβαιώνει ότι η προσφορά 
αφορά τους τύπους οχημάτων που αναφέρονται στο αντίστοιχο τμήμα 

• Βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και των 
τεχνικών προδιαγραφών 

• θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλο εξοπλισμό με συσκευές και μηχανήματα, καθώς και το 
απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή 
των οχημάτων και των υπερκατασκευών για τα τμήματα που συμμετέχει. Ειδικά για το Τμήμα Α12 που 
αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, θα βεβαιώνει ότι διαθέτει την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο 
διαγνωστικό εξοπλισμό για την υποστήριξη συστημάτων υψηλής τάσης. 

• θα δηλώνει τις εγκαταστάσεις υπεργολάβων εντός νομού προκειμένου για την ανάθεση της εκτέλεσης 
τμήματος της σύμβασης, δίχως να αίρεται η ευθύνη του ότι δεσμεύεται, εφόσον δεν έχει εγκαταστάσεις 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων 

• θα συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλουν οι κατασκευαστές των 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου, υπερκατασκευών κλπ και επίσης ότι η επισκευή θα είναι σύμφωνη με 
τους κανόνες που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς 
και η διακήρυξη.  
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• τα ανταλλακτικά θα είναι ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του οχήματος – υπερκατασκευής και τα οποία παράγονται µε τις τυποποιημένες 
προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος –υπερκατασκευής, ή 
ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί 
ανά πάσα στιγµή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά 
μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών οχημάτων-μηχανημάτων – 
υπερκατασκευών και πάντα κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής 
του (ΕΚ 461/2010) και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 

• θα βεβαιώνει ότι κατά την υποβολή προσφοράς κάθε εκτελεστικής σύμβασης, θα κατατίθεται μαζί με 
την οικονομική προσφορά και οι αντίστοιχοι Τιμοκατάλογοι των γνήσιων ανταλλακτικών κάθε οχήματος 
- μηχανήματος από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα/εισαγωγέα είτε από τον κατασκευαστή 

• θα δεσμεύεται να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τις ανάγκες του Δήμου Χανίων 

• Στην διάρκεια όπου το δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του, θα αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και 
καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο 
ίδιος ή το προσωπικό του στο όχημα, από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. Ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα. 

• Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό του 
Δήμου για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου. 

• Υποχρεούται να παραδίδει εντός του Δήμου Χανίων με έξοδα του, επισκευασμένα, έτοιμα προς 
λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος τα οχήματα που έχει επισκευάσει, για την παραλαβή από την 
αρμόδια επιτροπή 

 

Για τα τμήματα Β1-Β4: 

Η Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζόμενων Οικονομικών Φορέων θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση (του 
Ν.1599/86) όπου ο υποψήφιος ανάδοχος: 

• θα δηλώνει το τμήμα ή τα τμήματα συμμετοχής στον διαγωνισμό και θα βεβαιώνει ότι η προσφορά 
αφορά ανταλλακτικά που καλύπτουν όλους τους τύπους οχημάτων  

• Βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και των 
τεχνικών προδιαγραφών  

• θα βεβαιώνει ότι κατά την υποβολή προσφοράς κάθε εκτελεστικής σύμβασης, θα κατατίθεται μαζί με 
την οικονομική προσφορά και οι αντίστοιχοι Τιμοκατάλογοι των γνήσιων ανταλλακτικών κάθε οχήματος 
- μηχανήματος από τον εξουσιοδοτημένο διανομέα/εισαγωγέα είτε από τον κατασκευαστή 

• θα δεσμεύεται για την παροχή γνήσιων ανταλλακτικών, καινούργιων και αμεταχείριστων, είτε από 
εξουσιοδοτημένους διανομείς/εισαγωγείς είτε από τον κατασκευαστή που θα φέρουν τη σήμανση CE 

• θα δεσμεύεται να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τις ανάγκες του Δήμου Χανίων 

• θα εγγυάται για την ποιότητα των παρεχόμενων ανταλλακτικών, όπου αυτό προβλέπεται, τα οποία θα 
καλύπτονται με εγγύηση κατασκευαστή που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από έξι (6) μήνες. 

 

1.9.6.2 Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς  
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν στους πίνακες που βρίσκονται στο «Έντυπα Οικονομικής 
Προσφοράς»: 

• Το τμήμα στο οποίο θα συμμετέχουν και το οποίο θα αφορούν οι προσφερόμενες επιμέρους 
εκπτώσεις. Αν υποβάλουν προσφορά σε περισσότερα του ενός τμήματα, θα υποβάλουν τόσα 
έντυπα όσα και τα τμήματα. 

• Ποσοστιαία έκπτωση «β» επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της τιμής της 
χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης του 
συγκεκριμένου τμήματος που συμμετέχουν, όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη αλλά και για 
όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, αλλά ίσως απαιτηθεί η 
εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
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• Ποσοστιαία έκπτωση «α» επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των τιμών 
των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των 
εταιρειών εισαγωγής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα οχήματα της συγκεκριμένης 
κατηγορίας. 

Για τα τμήματα Α1-Α12, το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό Μέσης Έκπτωσης Μ.Ε., 

όπως αυτή προκύπτει από την σχέση:  

Για τα τμήματα Β1-Β4, το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης «α». 

Η προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου Οικονομικού Φορέα για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία 
Συμφωνία-Πλαίσιο θα συνοδεύεται από το/τα Έντυπο/α Οικονομικής Προσφοράς των παραπάνω 
παραγράφων. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των 
ΟΤΑ μετά από (α) το Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης, Επισκευής Οχήματος και Προμήθειας υλικού 
υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο για την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών (εάν αφορά 
επισκευή-συντήρηση) ή Δελτίο Αποστολής προμηθευόμενων ειδών (εάν αφορά προμήθεια ανταλλακτικών) 
και (β) τη υπογραφή του Πρακτικού Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) 
από την αρμόδια επιτροπή, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. Εφόσον η Επιτροπή 
Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτελεστικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς 

την ποιότητα της επισκευής ή αστοχία στην προμήθεια των ανταλλακτικών, θα καταβάλλεται στον 
προμηθευτή το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου ή άλλου νόμιμου παραστατικού και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

Μ .Ε .=
α+β

2
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Ο Δήμος Χανίων διαθέτει έναν μεγάλο στόλο μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου που 
καταγράφεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες, περιλαμβάνοντας και πλήθος οχημάτων με 
υπερκατασκευές. 

Οι αριθμοί πλαισίου, που αναγράφονται στους πίνακες, δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισμό των 
τύπων των μηχανημάτων-οχημάτων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Χανίων στους πολίτες απαιτείται η 
ανανέωση του στόλου των οχημάτων, μέσω απόσυρσης ή προμήθειας νέων. Συνεπώς, μετά από γραπτή 
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μπορούν να αφαιρεθούν (απόσυρση) ή και να προστεθούν νέα 
οχήματα στην αντίστοιχη ομάδα, κατά την διάρκεια των συμβάσεων που θα προκύψουν. Τα οχήματα τα 
οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης ανταλλακτικών ή επισκευών, κατατάσσονται σε πέντε (5) ομάδες οι 
οποίες περιλαμβάνουν ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής. 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α 
Οχήματα βαρέου τύπου άνω των 3,5 tn (φορτηγά, απορριμματοφόρα, καδοπλυντήρια, 
καλαθοφόρα, υδροφόρα, κλπ)   

Β Οχήματα κάτω των 3,5 tn (ημιφορτηγά, επιβατικά, κλπ)   

Γ 
Μηχανημάτων έργου (φορτωτές-εσκαφείς, περονοφόρα, επουλωτικό,  κλαδοτεμαχιστές, τρέιλερ, 
χωματουργικά, κλπ.) 

Δ Δίκυκλα (πλην των ηλεκτρικών)  

Ε Ηλεκτρικά Οχήματα (δίκυκλα, επιβατικά, λεωφορεία) 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΜΑΔΑ Α | Οχήματα βαρέου τύπου άνω των 3,5 tn (φορτηγά, απορριμματοφόρα, καδοπλυντήρια, καλαθοφόρα, υδροφόρα κλπ)   

 

Α/Α ΜΑΡΚΑ  ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΜΕΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

1 DAF  LF 45.220 ΚΗΥ-7753 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ XLRAE45CF0L230947 CE162C 22/3/2002 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 DAF  FA LF 55.250E18 ΚΗΥ-7759 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ XLRAE55CF01234226 CE184C21495904 16/5/2002 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 DAF  LF 210 FA ΚΤΥ-4537 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ XLRAEL1500L536632 PX-5-153 H5 5/2/2025 27 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 DAF  LF 210 FA ΚΤΥ-4538 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ XLRAEL1500L536685 PX-5-153 H5 5/2/2025 27 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 DAF  LF 210 FA ΜΕ-163463 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ XLRAEL1500L535988 Τύπος | CUMMINS PX-5-153 H5 | EURO VI 21/2/2025 208 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 FIAT  PUNTO ΚΗΙ-2443 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ZFA18800000837772 188A4000 20/12/2005 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

7 FIAT  DUCATO ΚΗΙ-2489 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ZFA25000002554168 250A1000 25/7/2014 14 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8 FIAT   IVECO ML 180E24 ΚΗΥ-7751 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 7CFA1TJ0102377762 F4AE681B 21/3/2002 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9 FORD CKK1 ΚΗΙ-2409 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΝMOC55TEDD6M58766 FCS3 20/10/2006 44 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 FORD  TRUCK CHK1 ΚΗΗ-8071 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ NMOKKXTP6KKU99661 FFP6 18/5/2020 54 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 FORD  TRUCK 1833DC ΚΤΥ-1544 ΦΟΡΤΗΓΟ NMOKKXTP6KNB97582 FFP6 28/3/2023 54 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12 FORD  2533D ΚΤΥ-4536 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ NMOLKXTP6LPT96797 FFP6 5/2/2025 54 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

13 FORD  TRUCK 1833DC ΚΤΥ-1543 ΦΟΡΤΗΓΟ ΝΜOΚΚΧΤΡ6ΚΝΒ97866 FFP6 28/3/2023 54 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

14 IVECO 190EL ΚΤΥ-3718 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ZCFA81VJ402749529 F4AFE611E*P 14/10/2024 40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

15 IVECO 190EL ΚΤΥ-3719 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ZCFA81VJ202749528 F4AFE611E*P 14/10/2024 40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

16 IVECO  Eurocargo 140E25 ΜΕ-123660 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ZCFA1EJ0402599553 
F4AE3681D-S   

(Τύπος | IVECO F4AE3681D*S | EURO V) 
22/3/2013 251 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

17 IVECO  MP 190E 30W ΚΗΥ-4886 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WJMBIVMTOOC064259 8460 41C 20/10/1999 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

18 IVECO  Eurocargo 180E30 ΚΗΙ-2444 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ZCFA1VM1302535122 F4AE3681A 8/4/2009 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

19 IVECO  Eurocargo 180E28 ΚΗΙ-2465 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFAIVM0402561912 F4AE3681E S 10/8/2010 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

20 MAN 27463 ΚΗΙ-2458 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WMAT420659M231660 D/D2876LF02 23/5/1997 77 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

21 MAN  F09 ΚΗΥ-7724 ΦΟΡΤΗΓΟ WMAF093357M114571 D2866LF 29/11/1990 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

22 MAN  18.285 ΚΗΙ-2411 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAL87ZZ76Y172099 DO83LFL03 15/11/2006 41 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 



 

Α/Α ΜΑΡΚΑ  ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΜΕΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

23 MAN  L2018.828.010 ΜΕ-154486 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WMA08DZZ6PY450624 Τύπος | ΜΑΝ D0836LFLBK | EURO VI 4/7/2023 250 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

24 MERCEDES 2024 KO ΚΗΥ-4807 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WD6561091K041804 40197510737224 1/6/1994 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

25 MERCEDES - ΚΗΥ-7809 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB65213615939130 OM 441.II/1 30/12/2004 68 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

26 MERCEDES 932.00 ΚΗΙ-2426 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9320031L276031 OM501LAIV/1 3/1/2008 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

27 MERCEDES DAIMLER CHRYSL. 1831 K ΚΗΥ-7779 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9520031K791082 OM5O1LAIII/1 14/1/2003 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

28 MERCEDES  ATEGO 1823K ΚΗΥ-7702 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9525031K497858 OM 906 LA II/1 16/8/2000 38 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

29 MERCEDES 952.50 E0 1829K ΚΗΙ-2468 ΥΔΡΟΦΟΡΑ WDB9525031L473535 OM906LAV 3 28/3/2011 38 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

30 MERCEDES  1523 ΚΗΥ-4881 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 36696210939140 419 12/7/1999 38 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

31 MERCEDES  2632S ΚΗΥ-3542 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 39532214899377 403932-10-09006 30/6/1988 99 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

32 MERCEDES  1922K ΚΗΥ-3543 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB62110715498640 - 14/3/1990 66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

33 MERCEDES  1722 ΚΗΥ-7762 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB65203315454196 OM.441.I/1 11/7/1989 68 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

34 MERCEDES  1314Κ ΚΗΥ-4834 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB6750461K100435 356910-10-363532 12/2/1996 36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

35 MERCEDES  AXOR 1829K ΚΗΙ-2442 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9525031L365848 039000X000000X00000 9/1/2009 38 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

36 MERCEDES  AROCS 963-2-A-C2 ΚΗΗ-8065 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB96420010323690 OM936LA.6 24/6/2019 75 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

37 MERCEDES  AROCS 963-2-A-C2 ΚΗΗ-8063 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB96420010324401 OM936LA.6 24/6/2019 75 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

38 MERCEDES  AROCS 963-2-A-C2 ΚΗΗ-8064 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB96420010325928 OM936LA.6 24/6/2019 75 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

39 MERCEDES  AROCS 963-2-A-C2 ΚΗΗ-8062 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB96420010339626 OM936LA.6 24/6/2019 75 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

40 MERCEDES  AROCS 963-2-A-C2 ΚΗΗ-8061 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB96421410355451 OM470LA.6 24/6/2019 77 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

41 MERCEDES  AROCS 963-2-A ΚΗΗ-8097 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WIT96420010540430 OM936LA.6-8 17/2/2022 46 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

42 MERCEDES  AROCS 963-2-A ΚΗΗ-8096 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WIT96420010542236 OM936LA.6-8 17/2/2022 46 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

43 MERCEDES  AROCS 963-2-A ΚΗΗ-8095 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WIT96420010542538 OM936LA.6-8 17/2/2022 46 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

44 MERCEDES  AROCS 963-2-A ΚΗΗ-8098 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WIT96420010545545 OM936LA.6-8 17/2/2022 46 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

45 MERCEDES  ATEGO ΚΤΥ-1541 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WIT96700710632692 OM934LA.6GE-01     17/3/2023 31 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

46 MERCEDES  ATEGO ΚΤΥ-1542 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ WIT96700710638202 OM934LA.6GE-01     17/3/2023 31 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 



 

Α/Α ΜΑΡΚΑ  ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΜΕΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

47 MERCEDES  2500 ΜΕ-114806 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WDB970063-1L-430686 
900913-00-801584  

(Τύπος | DAIMLER AG OM904LAIV/3 | EURO 

IV) 
15/3/2010 177 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

48 MISHUBISHI CANTER ΚΤΥ-4544 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ TYBEEA01CLDD31528 4P10-SAT4 20/2/2025 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

49 MITSUBISHI  FE444 ΚΗΥ-4851 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ JMBFE444CDRA50091 4D31 11/8/1997 20 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

50 MITSUBISHI  CANTER ΚΗΗ-8072 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ TYBFEA51CLDC01696 4P10-NAT4 18/5/2020 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

51 MITSUBISHI  CANTER ΚΗΗ-8073 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ TYBFEA51CLDC01697 4P10-NAT4 18/5/2020 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

52 MITSUBISHI  CANTER FE4P ΚΗΗ-8099 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ TYBFEB71ELDC15896 4P10F13906 8/3/2022 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

53 MITSUBISHI  CANTER FE4P ΚΤΥ-1192 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ TYBFEB71ELDC18597 4P10F19295 8/3/2022 46 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

54 NISSAN  CABSTAR ΜΕ-91111 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWASBFTL063828637 
BD30-114346   

(Τύπος | NISSAN BD30 | EURO III) 
17/7/2006 125 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

55 PIAGGIO PORTER EFI 1.3 ΚΗΙ-2434 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ZAPS8500000579295 HC 15/10/2008 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

56 PIAGGIO  PORTER 1300 EFI ΚΗΥ-7811 ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ZAPS8500000562495 HC984359 17/1/2005 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

57 RENAULT  PREMIUM ΚΗΙ-2404 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ VF622CVA000110546 DCI 11G 28/4/2006 67 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

58 SCANIA  P 93ML ΚΗΥ-4809 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ Y52PM4X2Z01200665 DSC9105111951 1/6/1994 51 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

59 SCANIA  P 93ML ΚΗΥ-4808 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ YS2PM4X2ZO1200687 DSC910-S111959 1/6/1994 51 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

60 STEYER ΕΛΒΟ ΑΒΕ ΚΗΥ-4843 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ VAN1626YY61YY2077 6129518509 1/7/1996 40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

61 VOLVO  FL 619 ΚΗΥ-4811 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ YB1E5A2A2PB103441 TD63ES314480665 6/6/1994 33 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

62 VOLVO - ΚΗΙ-2480 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2J4CNC44A586124 D9 12/7/2004 56 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

63 VOLVO  FLB2C ΚΤΥ-4542 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ YV2TOW1A2R7155901 D5K240 EUVI 20/2/2025 31 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

64 VOLVO  FLB2C ΚΤΥ-4543 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ YV2TOW1A2R7156305 D5K240 EUVI 20/2/2025 31 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 



 

ΟΜΑΔΑ Β | Οχήματα κάτω των 3,5 tn (ημιφορτηγά, επιβατικά κλπ)   

 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΜΕΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

1 CITROEN C3 ΚΗΙ-2493 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF7SC8HR4FW594597 8H01 8/10/2015 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 CITROEN  C3 ΚΗΙ-2471 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF7SC8FPOBA531617 8F01 12/8/2011 10 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 CITROEN  C3 ΚΗΙ-2482 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF7SCHMZ0DW514090 HM01 22/3/2013 8 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 DAIHATSU  SIRON ΚΗΙ-2431 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ JDAM301S001089760 K3 10/7/2008 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

5 FIAT  PANDA ΚΗΙ-4325 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ZFA16900001593308 187A1000 22/12/2009 8 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

6 FIAT  SCUDO ΚΗΥ-7805 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ZFA22000086137519 RHX 23/12/2004 68 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 FIAT   STRADA 178 ΚΗΥ-7832 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ZFA17800002475680 88A4000 20/12/2005 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

8 FORD  TRANSIT 7ΘΕΣΙΟ ΚΤΥ-3272 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WF0SXXTTFSDU78503 DRF8 16/4/2013 15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9 FORD  RANGER ΚΗΙ-2432 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WF0LMFE107W703982 WL 03000X00000X00000 22/7/2008 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 FORD  RANGER ΚΗΙ-2433 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WFOLMFE106W632885 WL 03000X00000X00000 22/7/2008 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 FORD  TRANSIT ΚΗΥ-7850 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ WFOVXXGBFVIU42504 F3FA 15/5/2006 14 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12 HONDA  JAZZ HYBRID ΚΤΥ-3720 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ JHMGP1830CS213027 LDA3 18/3/2014 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

13 HYUNDAI  MATRIX ΚΗΥ-7767 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ KMHPM81CP2U066874 G4ED 19/9/2002 11 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

14 HYUNDAI  MATRIX ΚΗΥ-7773 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ KMHPM81CP2U074595 G4ED 14/1/2003 11 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

15 HYUNDAI  MATRIX ΚΗΥ-7774 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ KMHPM81CP2U074589 G4ED2333465 13/1/2003 11 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

16 HYUNDAI  MATRIX ΚΗΥ-7784 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ KMHPM81CP2U075671 G4ED 14/4/2003 11 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

17 HYUNDAI  MATRIX ΚΗΥ-7793 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ KMHPM81CP4U113183 (κενό) 5/2/2004 11 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

18 LADA  NIVA ΚΗΙ-2499 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ XTA21214061817926 21214 15/10/2007 12 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

19 MAZDA  B 2600 ΚΗΥ-4874 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JMZUF8UE200720002 G6 3/5/1999 17 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

20 MAZDA  B 2500 REG CAB ΚΗΥ-7816 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JMZUN8B425W352043 WL 25/4/2005 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

21 MERCEDES  ΚΗΥ-7820 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ VSA63809413342371 611980 6/7/2005 15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

22 MERCEDES  ΚΗΙ-2481 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ WDB67603315441068 36696210939140 25/8/1997 36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

23 MERCEDES  SPRINDER ΚΤΥ-3269 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VF1R9800061968760 651955 31/7/2012 15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 



 

24 MITSUBISHI  L200 ΚΗΙ-2422 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MMBCNK740YD049096 4D56 4/10/2007 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

25 MITSUBISHI  ΚΗΥ-4835 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JMBONK140TP000179 4D56HB8517 13/3/1996 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

26 MITSUBISHI  L200 ΚΗΙ-2453 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MMBENKB407D017742 4D56 18/9/2006 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

27 MITSUBISHI  CANTER ΚΗΙ-2456 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TYBFE73BB4DU21615 O2500X00000X00000 10/9/2009 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

28 MITSUBISHI  L200 ΚΗΥ-7790 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MMB0NK7403D083988 4D56 17/9/2003 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

29 MITSUBISHI  L200 ΚΤΥ-3723 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MMCENKA40ED000785 4D56 14/5/2013 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

30 NISSAN  NV200  ΚΤΥ-3721 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VSKTBAM20U0144462 K9K 9/6/2017 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

31 NISSAN  KING CAB ΚΗΙ-2402 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JN1BPUD22U0124792 YD25 29/5/2006 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

32 NISSAN  CABSTAR 24.25.35 ΚΗΙ-2415 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VWASHTF2461003847 YD25 5/2/2007 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

33 NISSAN  CABSTAR ΚΗΙ-2457 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VWASHTF2491062442 YD25 02900X00000X00000 21/10/2009 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

34 NISSAN  CABSTAR ΚΗΙ-2467 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VWASHTF24A2107589 YD25 3/12/2010 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

35 NISSAN  CABSTAR ΚΗΥ-7828 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VWASBR7LO53818981 BD30 15/9/2005 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

36 NISSAN  KING CAB ΚΗΥ-7834 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JN1BDGD22U0040006 KA24 23/12/2005 18 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

37 NISSAN  KUBISTAR ΚΗΥ-7835 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ VNVF10SAFUU015920 K4MA7 23/12/2005 11 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

38 OPEL  CORSA ΚΗΙ-2497 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOL000078T4204877 X 14 SZ 6/2/1996 10 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

39 OPEL  CORSA ΚΗΙ-2498 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ WOL00078V41Z8154 X14SZ 29/3/1999 10 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

40 PEUGEOT 206 ΚΗΙ-2486 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF32CKFWF42821154 KFW 1/8/2013 10 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

41 PEUGEOT  207 ΚΗΙ-2427 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF3WCKFU33968355 KFU 16/1/2008 10 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

42 PEUGEOT  208 ΚΗΙ-4317 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF3CCHMZ6JW056559 E2*2007/46*0070*39 26/9/2018 8 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

43 PEUGEOT  208 ΚΗΙ-4318 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF3CCHMZ6JT030686 E2*2007/46*0070*39 26/9/2018 8 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

44 PEUGEOT  208 ΚΗΙ-4319 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF3CCHM26JWO56551 E2*2007/46*0070*39 26/9/2018 8 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

45 PEUGEOT  208 ΚΗΙ-4320 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF3CCHMZ6JT030695 E2*2007/46*0070*39 26/9/2018 8 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

46 PEUGEOT  208 ΚΗΙ-4321 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VF3CCHMZ6JT030690 E2*2007/46*0070*39 26/9/2018 8 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

47 RENAULT  CLIO ΚΤΥ-3273 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ VF1R9800061968760 K9K E6 17/12/2018 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

48 SKODA  OCTAVIA ΚΗΙ-4306 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ TMBAC7NE1J0238577 CZD 13/2/2018 10 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

49 SUBARU  JUSTY ΚΗΙ-2430 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ JDAM300F001005578 1KR 8/7/2008 7 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 



 

50 SUZUKI JMMNY ΚΗΙ-2418 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 4x4 JSAFJB43V00321657 M13A 10/5/2007 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

51 SUZUKI  WAGON R ΚΗΙ-2405 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ TSMMMA33S00324870 M13A 18/7/2006 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

52 SUZUKI  WAGON R ΚΗΙ-2406 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ TSMMMA33S00324867 M13A 18/7/2006 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

53 SUZUKI  BALENO ΚΗΥ-4837 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ JSAEGC11S00105818 (κενό) 1/3/1996 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

54 SUZUKI  BALENO ΚΗΥ-4838 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ JSAEGC11500105753 GI3BB-113462 1/3/1996 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

55 TOYOTA  YARIS ΚΗΙ-2423 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VNKKL98330A232998 2BZ 15/11/2007 9 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

56 TOYOTA  HILUX ΚΗΙ-2448 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ AHTCR12G208603426 2KD 28/4/2009 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

57 TOYOTA  HILUX ΚΗΙ-2462 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MRODR22G300006521 2KD-FTV 8/2/2010 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

58 TOYOTA  DYNA 150 ΚΗΙ-2479 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ JT1POLY6109103231 3L 12/1/2000 19 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

59 TOYOTA  PICKUP ΚΗΥ-3536 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JT131YN8509960019 27-0474855 25/1/1990 13 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

60 TOYOTA  HILUX ΚΗΥ-4818 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JT131LN8509910493 2L 3397517 22/9/1994 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

61 TOYOTA  HILUX ΚΗΥ-4819 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JT131LN8509910469 2L-3453874 22/9/1994 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

62 TOYOTA  HILUX ΚΗΥ-4820 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JT131LN8509910449 2L-3400697 22/9/1994 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

63 TOYOTA  HILUX ΚΗΥ-4830 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ JT1311N85-09916945 2L-3842914 20/10/1995 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

64 TOYOTA  2000CC VAN ΚΗΥ-4896 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ JT121LK1200072374 2L 26/6/2000 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

65 TOYOTA  DYNA 100 ΚΤΥ-3722 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ TW1NS21Y109001549 2KD 25/8/2005 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

66 TOYOTA  HIACE ΚΗΙ-2425 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ JT121LK2100028773 2L 14/12/2007 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

67 VOLKSWAGEN  PASSAT 208 ΚΗΙ-2437 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ FM6FM6AJ007S10GGS WVWZZZ3CZ9P009902 14/10/2008 10 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

68 VOLKSWAGEN  CRAFTER ΚΤΥ-3271 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WV1ZZZ2FZB7004835 CECA 8/2/2011 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

69 CITROEN BERLINGO ΚΤΥ-4548 ΦΟΡΤΗΓΟ VR7EFYHYCLN540685 YH01 30/10/20 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

70 CITROEN BERLINGO ΚΤΥ-4549 ΦΟΡΤΗΓΟ VR7EFYHWCLN545757 YH01 12/11/20 10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

 



 

ΟΜΑΔΑ Γ | Μηχανημάτων έργου (φορτωτές-εσκαφείς, περονοφόρα, επουλωτικό,  κλαδοτεμαχιστές, τρέιλερ, χωματουργικά κλπ.) 

 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΗΜΕΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

1 CARAVAGGI BIO 930 - ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ - - 2024 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 FIAT  HITACHI FB 110 ΜΕ-71388 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0310 28345 PD 920798 (Τύπος | NEW HOLLAND 450TIPD | EURO I) 30/5/2003 106 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 GREENTECHNIK BC 460 D 75 ΤΒ-86572 ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ZA9GP0100RAH44059 RIMGP460 4/6/2025 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 GREENTECHNIK BC 460 D 75 ΤΒ-86573 ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ZA9GP0100RAH44058 RIMGP460 4/6/2025 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 HAKO  VSV 1000 ΜΕ-154489 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ WMU2M316DNWG00402 4414577 (Τύπος | FPT F1CF411 S*M | EURO V) 13/7/2023 150 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 JCB  3CX 4T ΜΕ-46553 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 431081 670300.Y (Τύπος | PERKINS 1004-4THR) 14/4/1995 86 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 JCB  3CXCS ΜΕ-104886 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CXCSV81341926 SF32014012341314108 (Τύπος | JCB TCA-74 | EURO III) 9/7/2008 101 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8 JCB  3CX14HFNM ΜΕ-136417 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CX4TVK2822915 
SJ320/41383U0169619  (Τύπος | JCB 444 TA4-81EB1A | 

EURO IV) 
6/6/2019 110 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9 JCB  3CX14HFNM ΜΕ-136418 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CX4TJK2823012 
SJ320/41383U0568319  (Τύπος | JCB 444 TA4-81EB1A | 

EURO IV) 
6/6/2019 110 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 JCB  3CX14HFNM ΜΕ-136419 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CX4THK2823440 
SJ320/41383U0821819  (Τύπος | JCB 444 TA4-81EB1A | 

EURO IV) 
6/6/2019 110 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 JCB  3CX14HFNM ΜΕ-136420 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CX4TVK2822994 
SJ320/41383U0569019  (Τύπος | JCB 444 TA4-81EB1A | 

EURO IV) 
6/6/2019 110 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12 JCB  3CX4 ΜΕ-37909 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 342885-P 512101-5 (Τύπος | PERKINS) 16/2/1989 75 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

13 JCB  3CXCSM4T ΜΕ-83249 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0951551 
RG38083U156248L (Τύπος | PERKINS 1104C-44T | EURO 

II) 
7/7/2005 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 



 

14 KOMATSU  WB93R-2 ΜΕ-49992 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 93F 20897 00901 (Τύπος | KOMATSU S4D106-1FA) 11/12/2000 97 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

15 MITSUBISHI FD 20 ΜΕ-136377 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ F18B-05022 S4S-037704  (Τύπος | MISHUBISHI SAS) 7/3/2017 60 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

16 PALAZZANI  PL 45.2 ΜΕ-111982 ΦΟΡΤΩΤΗΣ PL 45214196 UF35148J011079P (Τύπος | PERKINS 804 C-T | EURO II) 4/6/2009 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

17 ΤΡΕΙΛΕΡ - ΤΒ-46775 ΤΡΕΙΛΕΡ ZA9LTA26006A63011 - 2/10/2009 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

18 TEMARED - ΤΒ-46774 ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ SWH8L27300B472267 - 29/10/25 0 - 

 

 



 

ΟΜΑΔΑ Δ | Δίκυκλα (πλην των ηλεκτρικών)  

 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΜΕΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

1 HONDA JF11 ΧΒΝ-710 ΔΙΚΥΚΛΟ ME4JF11AO38012033 JF11E8012877 17/4/2006 1 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 KAWASAKI  KAZE R ΧΒΙ-360 ΔΙΚΥΚΛΟ MH4AN112EEKP01926 AN112EE 17/10/2003 1 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 KAWASAKI  BLITZ JOY 125R ΧΒΤ-143 ΔΙΚΥΚΛΟ ZFESB00006A000273 AN125 30/5/2007 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 KAWASAKI  BLITZ JOY 125R ΧΒΤ-144 ΔΙΚΥΚΛΟ ZFESB00006A000846 AN125 30/5/2007 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

5 KYMCO PEOPLE S ΧΒΒ-908 ΔΙΚΥΚΛΟ RFBB20001X1200131 BA30 5/3/2001 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

6 KYMCO PEOPLE S ΧΒΟ-262 ΔΙΚΥΚΛΟ RFBD1100051210230 BA40 26/6/2006 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

7 PIAGGIO  B4 ΧΒΤ-142 ΔΙΚΥΚΛΟ ZAPM3430000006695 M345M 30/5/2007 5 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

8 SYM  ΤΥΕ-65 ΔΙΚΥΚΛΟ RFGLH18WYAS707691 MA8 23/6/2010 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

9 SYM  ΤΥΕ-66 ΔΙΚΥΚΛΟ RFGLH18WYAS707693 MA8 23/6/2010 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

10 SYM  ΤΥΕ-67 ΔΙΚΥΚΛΟ RFGLH18WYAS707700 MA8 23/6/2010 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

11 SYM  ΤΥΕ-68 ΔΙΚΥΚΛΟ RFGLH18WYAS707701 MA8 23/6/2010 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

12 SYM  ΤΥΕ-69 ΔΙΚΥΚΛΟ RFGLH18WYAS707702 MA8 23/6/2010 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

13 SYM  ΤΥΕ-70 ΔΙΚΥΚΛΟ O1385X00000X00000 MA8 23/6/2010 2 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

 



 

ΟΜΑΔΑ Ε | Ηλεκτρικά Οχήματα (δίκυκλα, επιβατικά, λεωφορεία) 

 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΜΕΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

1 ΙΑΒ-454 SEAT  MO ESCOOTER 125  ΔΙΚΥΚΛΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) UCYS01S0ZNB006486 S760-4-YY- 22/5/2023 7 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

2 ΙΑΒ-455 SEAT  MO ESCOOTER 125  ΔΙΚΥΚΛΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) UCYS01S0ZNB006484 S760-4-YY- 22/5/2023 9 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

3 ΙΑΒ-456 SEAT  MO ESCOOTER 125  ΔΙΚΥΚΛΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) UCYS01S0ZNB006485 S760-4-YY- 22/5/2023 9 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

4 ΚΗΗ-8070 ESAGONO ENERGIA GECO ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ZA9100005L0K98009 B-G1901400 16/10/2020 9 KW ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

5 ΚΤΥ-3264 CITROEN  e-C4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) VR7BCZKXCPE040721 ZK01 28/8/2023 100 KW ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

6 ΚΤΥ-3265 CITROEN  e-C4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) VR7BCZKXCPE040725 ZK01 28/8/2023 100 KW ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

7 ΚΤΥ-3266 CITROEN  e-C4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) VR7BCZKXCPE040723 ZK01 28/8/2023 100 KW ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

8 ΚΤΥ-3267 CITROEN  e-C4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) VR7BCZKXCPE040722 ZK01 28/8/2023 100 KW ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

9 ΚΤΥ-3709 TAM EUROPE  VERO 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ZX9E6BLC8PATAM302 HVH250-115-S0M 18/6/2024 300 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

10 ΚΤΥ-3710 TAM EUROPE  VERO 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ZX9E6BLC8PATAM303 HVH250-115-S0M 18/6/2024 300 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

11 ΚΤΥ-3711 TAM EUROPE  VERO 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ZX9E6BLC8PATAM304 HVH250-115-S0M 18/6/2024 300 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

12 ΚΤΥ-3712 TAM EUROPE  VERO 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ZX9E6BLC8PATAM305 HVH250-115-S0M 18/6/2024 300 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

13 ΚΤΥ-3713 TAM EUROPE  VERO 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ZX9E6BLC8PATAM306 HVH250-115-S0M 18/6/2024 300 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

14 ΤΑΒ-7112 ZAP E-FUN LIPO-3000  ΔΙΚΥΚΛΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) R10LPRK05L0000210 12-3000-1 16/10/2020 1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

15 ΤΑΒ-7113 ZAP E-FUN LIPO-3000  ΔΙΚΥΚΛΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) R10LP2K05L0000207 12-3000-1 16/10/2020 1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

16 ΤΑΒ-7114 ZAP E-FUN LIPO-3000  ΔΙΚΥΚΛΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) R10LP2K07L0000211 12-3000-1 16/10/2020 1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α1  
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής μηχανικών μερών 
οχημάτων (απορριμματοφόρα, φορτηγά>3,5tn, φορτηγών=<3,5 tn, 
ημιφορτηγά, επιβατικά, εκτός δίκυκλα και ηλεκτρικά) 

240.000,00 € 

Α2 Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής δικύκλων  10.000,00 € 

Α3 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής μηχανημάτων έργου και 
φορτωτών, εκσκαφέων, κλπ.)  

30.000,00 € 

Α4 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών και 
μηχανουργικές εργασίες 

150.000,00 € 

Α5 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής των ηλεκτρολογικών-
ηλεκτρονικών συστημάτων στο σύνολο του στόλου των οχημάτων-
μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου Χανίων 

30.000,00 € 

Α6 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής κινητήρων (ρεκτιφιέ) στο 
σύνολο του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου 
Χανίων 

6.000,00 € 

Α7 
Εργασίες και επισκευές εξατμίσεων στο σύνολο του στόλου των οχημάτων-
μηχ/των έργου κ.τ.λ. του Δήμου Χανίων 

10.000,00 € 

Α8 
Εργασίες και επισκευές σούστες των οχημάτων-μηχανημάτων έργου κλπ στο 
σύνολο του Δήμου Χανίων 

6.000,00 € 

Α9 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιείας στο σύνολο του στόλου των 
οχημάτων-μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου Χανίων 

30.000,00 € 

Α10 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής ταχογράφων των 
οχημάτων του Δήμου Χανίων 

16.000,00 € 

Α11 
Εργασίες και επισκευές ελαστικών στο σύνολο του στόλου των οχημάτων - 
μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου Χανίων 

25.000,00 € 

Α12 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής ηλεκτρικών οχημάτων 
και λεωφορείων 

82.000,00 € 

Β1  
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή στο σύνολο των 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.ά. στο συνεργείο του Δήμου Χανίων 

40.000,00 € 

Β2 
Προμήθεια συσσωρευτών για το σύνολο των οχημάτων, μηχανημάτων έργου 
κ.ά. στο συνεργείο του Δήμου Χανίων 

20.000,00 € 

Β3  Προμήθεια Ανταλλακτικών (JCB, Φορτωτές- Εκσκαφείς, Μηχανήματα έργου)  30.000,00 € 

Β4  Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών συνεργείου και εργαλείων 25.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 750.000,00 € 

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης-τεχνικής περιγραφής είναι το 
μέγιστο ετήσιο διαθέσιμο από το Δήμο Χανίων για το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών που 
δύναται να δαπανήσει ο Δήμος Χανίων και δεν τον δεσμεύει να το εξαντλήσει αν δεν παρουσιαστούν 
αντίστοιχες ανάγκες.  
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4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

Τα παρακάτω είδη αντιπροσωπεύουν κατ' εκτίμηση τις ανάγκες σε συσσωρευτές. Διευκρινίζεται ότι 
καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας συσσωρευτών καθώς η 
αλλαγή συσσωρευτών σχετίζεται με την χρήση του οχήματος, την έκτακτη κάθε φορά βλάβη του κάθε 
οχήματος και όχι με προγραμματισμένη συντήρηση. Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου. Συνεπώς, ο 
Δήμος Χανίων δε δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει το μέγιστο ποσό που έχει προβλεφθεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη στατιστικά στοιχεία των αναγκών του Δήμου Χανίων σε συσσωρευτές οχημάτων, 
υπολογίζεται ότι για ένα έτος απαιτούνται περίπου 45 συσσωρευτές διαφόρων τύπων (χωρίς αυτό να είναι 
δεσμευτικό). Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικές τιμές συσσωρευτών ανά ενδεικτικό τύπο 
συσσωρευτή. Καθώς, ο πίνακας είναι ενδεικτικός, συμπληρωματικά επισυνάπτεται ο κατάλογος όλων των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» για το σύνολο των 
οποίων υποχρεούται ο ανάδοχος να προμηθεύσει συσσωρευτές όταν και εφόσον προκύψει ανάγκη 
αντικατάστασης αυτών. 

Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Χανίων στους πολίτες απαιτείται η 
ανανέωση του στόλου των οχημάτων, μέσω απόσυρσης ή προμήθειας νέων. Συνεπώς, στους παρακάτω 
ενδεικτικούς τύπους συσσωρευτών μπορούν να αφαιρεθούν (λόγω απόσυρσης οχημάτων) ή/και να 
προστεθούν νέοι τύποι κατά την διάρκεια των συμβάσεων που θα προκύψουν. 

 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  

(Μ-Π-Υ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΥΤΧ7Α-BS 150-86-94 30 

YTX7L-BS 114-71-131 30 

YTX9-BS 152-87-107 40 

YTX12-BS 150-87-130 50 

12V 35AH ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΗ / ΠΑΤΟΥΡΑ 187-135-220 45 

12V 45AH ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΗ 235-135-220 70 

12V 60AH ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΗ 231-172-220 80 

12V 80AH ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΗ 258-172-220 100 

12V 95-100AH ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΗ 303-172-220 120 

12V 45AH ΔΕΞΙΑ 207-173-190 70 

12V 50AH ΔΕΞΙΑ 207-173-190 80 

12V 55AH ΔΕΞΙΑ 242-173-190 90 

12V 62-64AH ΔΕΞΙΑ 242-173-190 95 

12V 74AH ΔΕΞΙΑ 276-173-190 110 
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12V 90AH ΔΕΞΙΑ 315-173-190 120 

12V 100AH ΔΕΞΙΑ 353-173-190 125 

12V 100-110AH 1000AH / ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΗ 
ΠΟΛΟΥΣ 

326-172-223 140 

12V 120AH ΔΕΞΙΑ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 349-175-235 150 

12V 125AH ΔΕΞΙΑ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 349-175-285 190 

12V 145AH AΡΙΣΤΕΡΗ 514-189-215 160 

12V 160AH ΑΡΙΣΤΕΡΗ 514-223-215 185 

12V 180AH ΑΡΙΣΤΕΡΗ  514-223-215 200 

12V 200AH ΑΡΙΣΤΕΡΗ 273-216-235 220 

12V 225AH ΑΡΙΣΤΕΡΗ 273-216-235 250 

12V 50AH START-STOP EFB 207-173-190 80 

12V 60AH START STOP EFB 242-173-190 90 

12V 60AH START STOP AGM 242-173-190 120 

12V 70AH START STOP EFB 276-173-190 140 

12V 70AH START STOP AGM 276-173-190 180 

12V 80AH START STOP AGM 315-173-190 220 

12V 95AH START STOP EFB  303-172-220 200 

12V 95AH START STOP AGM 353-173-190 250 
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5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.1 ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Εργασίες Φανοποιείας | Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος  

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β 
Οχήματα ομάδας 

Γ 
Οχήματα 

Ομάδας Δ 

  <=3,5τν 
Μικρά 

<=5τν 
Μεγάλα 

>5τν 
<=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

3 Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 1,00 h 1,00 h 1,00 h 2,00 h 2,00 h - 

4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h - 

5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h - 

6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h - 

7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 3,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h - 

8 Επισκευή καθισμάτων αέρος 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

9 
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά 

περίπτωση 
4,00 h 5,00 h 7,00 h 5,00 h 7,00 h - 

10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 4,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h - 

11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 2,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 2,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h - 

14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 3,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 3,00 h 3,00 h 5,00 h 3,00 h 5,00 h - 

16 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h - 

17 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη 1,00 h 1,00 h 2,00 h 1,00 h 2,00 h - 

18 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h - 

19 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1,00 h 1,00 h 1,00 h 2,00 h 2,00 h - 

20 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h - 

21 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού 1,00 h - - - - - 

22 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού - 2,00 h 2,00 h - - - 

23 Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου - - - 2,00 h 2,00 h - 

24 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού 1,00 h - - - - - 

25 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού - 1,00 h 1,00 h - - - 

26 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 1,00 h 2,00 h 2,00 h - - - 

27 Αλλαγή προφυλακτήρα 1,00 h 2,00 h 2,00 h - - - 

28 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 1,00 h 0,50 h 0,50 h - - - 

29 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1,00 h 1,00 h 1,50 h 1,00 h 1,50 h - 

30 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h - 

31 Βαφή πόρτας φορτηγού 3,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 
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32 Επισκευή κλειδαριάς 1,00 h 1,00 h 1,50 h 2,00 h 2,00 h - 

33 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 3,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h - 

 

Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Εργασίες επισκευής εξατμίσεων 

 

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β Οχήματα ομάδας Γ Οχήματα Ομάδας Δ 

  <=3,5τν Μικρά <=5τν Μεγάλα >5τν <=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 5,00 h 5,00 h 7,00 h 5,00 h 7,00 h - 

2 Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

3 Κόλλημα εξάτμισης 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h 

4 Αλλαγή καταλύτη 3,00 h - - - - - 

 

Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Εργασίες επισκευές αεροσυμπιεστών 

 

Α

Α 
Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β 
Οχήματα ομάδας 

Γ 
Οχήματα 

Ομάδας Δ 

  
<=3,5τ

ν 
Μικρά 

<=5τν 
Μεγάλα 

>5τν 
<=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 
Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες, 

Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 
3,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h - 

2 Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 5,00 h - 

3 Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

4 Σετ ελατήρια κοφλέρ - - - - - - 

5 Βαλβίδα κόφλερ 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

6 Χιτώνιο κοφλέρ 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h  

7 Φίλτρα 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h  

 

 

Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Εργασίες επισκευές συστημάτων πέδησης 

 

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β Οχήματα ομάδας Γ Οχήματα Ομάδας Δ 

  <=3,5τν Μικρά <=5τν Μεγάλα >5τν <=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h - 

2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h - 

3 Επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h  

4 Επισκευή ξηραντήρα    3,00 h 4,00 h  
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5 Επισκευή δαγκάνας    4,00 h 5,00 h  

6 Μέτρη συστήματος αέρος - πέδησης    4,00 h 4,00 h  

7 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

8 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h 1,00 h 

9 Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 2,00 h 2,00 h 4,00 h 2,00 h 4,00 h - 

10 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων τροχών 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h - 

11 Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h 1,00 h 

12 Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ, 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

13 Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

14 Τσιμούχες – δαχτυλίδια 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

15 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

16 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

17 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3,00 h 3,00 h 5,00 h 3,00 h 5,00 h 1,00 h 

18 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h 1,00 h 

19 Γενικό service συστήματος πέδησης 2,00 h 3,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

 

Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Εργασίες επισκευές συστημάτων 
αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 

 

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β Οχήματα ομάδας Γ Οχήματα Ομάδας Δ 

  <=3,5τν Μικρά <=5τν Μεγάλα >5τν <=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Αλλαγή αμορτισέρ 5,00 h 5,00 h 6,00 h 3,00 h 4,00 h 1,00 h 

2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4,00 h 5,00 h 7,00 h 2,00 h 2,00 h - 

3 Αλλαγή μπρακέτα 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h - 

4 Αλλαγή σινεμπλόκ 2,00 h 3,00 h 5,00 h 3,00 h 4,00 h - 

5 Αλλαγή κόντρες κλπ 3,00 h 4,00 h 6,00 h 4,00 h 6,00 h 1,00 h 

 

Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 

 

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β Οχήματα ομάδας Γ Οχήματα Ομάδας Δ 

  <=3,5τν Μικρά <=5τν Μεγάλα >5τν <=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 8,00 h 10,00 h 15,00 h 10,00 h 15,00 h - 

2 Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων 5,00 h 6,00 h 8,00 h 6,00 h 8,00 h - 

3 Φλάντζες τσιμούχες 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h - 
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Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Συστήματα διεύθυνσης -Επισκευή και 
συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 

 

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β Οχήματα ομάδας Γ Οχήματα Ομάδας Δ 

  <=3,5τν Μικρά <=5τν Μεγάλα >5τν <=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Ακραξώνιο 2,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h - 

2 Πείρος ακραξωνίου 2,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h - 

3 Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 2,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h - 

4 
Ακραξώνιο – Πείρος ακραξωνίου – Ρουλεμάν πείρων 

ακραξωνίων 
5,00 h 6,00 h 8,00 h 6,00 h 8,00 h - 

5 Ρουλεμάν – Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές 3,00 h 4,00 h 6,00 h 4,00 h 6,00 h - 

6 Γλίστρες – κουζινέτα - 8,00 h 8,00 h 8,00 h 8,00 h - 

7 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 6,00 h - 

8 Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός) 2,00 h 3,00 h 5,00 h 4,00 h 6,00 h - 

9 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 5,00 h 6,00 h 8,00 h 6,00 h 8,00 h - 

10 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 6,00 h 7,00 h 10,00 h 7,00 h 10,00 h - 

11 Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h - 

12 Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

13 Αλλαγή ακραξώνιο 2,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h  

 

Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων| Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου 
ταχυτήτων 

 

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β Οχήματα ομάδας Γ Οχήματα Ομάδας Δ 

  <=3,5τν Μικρά <=5τν Μεγάλα >5τν <=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Αλλαγή φουρκέτες 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 1,00 h 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h - 

3 Αλλαγή ρουλεμάν 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 1,00 h 

4 Αλλαγή γραναζιών 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 1,00 h 

5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών 8,00 h 15,00 h 15,00 h 15,00 h 15,00 h 3,00 h 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8,00 h 12,00 h 8,00 h 12,00 h - 

7 Φλάντζες τσιμούχες - 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h 1,00 h 

8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 4,00 h 5,00 h 5,00 h 5,00 h 5,00 h - 

9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 4,00 h 5,00 h 3,00 h 5,00 h 5,00 h - 

10 Πρωτεύων – Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 8,00 h 10,00 h 10,00 h 10,00 h 10,00 h - 

11 Σταυροί ταχυτήτων 5,00 h 7,00 h 11,00 h 7,00 h 11,00 h - 

12 Σταθερά ταχυτήτων 4,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h - 

13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων - 16,00 h 16,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 
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Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β Οχήματα ομάδας Γ Οχήματα Ομάδας Δ 

  <=3,5τν Μικρά <=5τν Μεγάλα >5τν <=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 5,00 h 7,00 h 9,00 h 7,00 h 9,00 h - 

4 Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ 2,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h - 

5 Επισκευή δίσκου 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

6 Επισκευή πλατώ 3,00 h 3,00 h 5,00 h 3,00 h 5,00 h - 

7 Αλλαγή φυσούνας 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h - 
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Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Κινητήρες- Ρεκτιφιέ - Επισκευή και 
συντήρηση κινητήρα 
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ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β Οχήματα ομάδας Γ Οχήματα 

Ομάδας Δ 

  <=3,5τν Μικρά <=5τν Μεγάλα >5τν <=100hp >100hp Δίκυκλα 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4,00 h 4,00 h 6,00 h 4,00 h 6,00 h 2,00 h 

2 Εφαρμογή κουζινέτων 2,00 h 2,00 h 4,00 h 2,00 h 4,00 h 1,00 h 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h 1,00 h 

4 Πλάνισμα καπακιού 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h 1,00 h 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h 1,00 h 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h 1,00 h 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

9 Αλλαγή δακτυλιδιών εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

12 Φλάντζες τσιμούχες 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

13 Ελατήρια 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 0,50 h 

16 Αλλαγή αντλία νερού 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h 

17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h - 

18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h - 

20 Έλεγχος καυσαερίων 2,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h - 

21 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα, πετρελαίου ή βενζίνης 0,50 h 0,50 h 0,50 h 1,00 h 1,00 h - 

22 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή 

φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν- διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου 

συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h - 

24 SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή 

φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας), αλλαγή μπουζί, 

έλεγχος φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος 

ιμάντων 

3,00 h - - 3,00 h 3,00 h 2,00 h 

25 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h - 

26 Επισκευή ψυγείου 3,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h - 

27 Αλλαγή ιμάντα 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h - 

28 Αντικατάσταση κολάρου νερού 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h - 

29 Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h - 
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Μηχανικά μέρη οχημάτων – Επισκευή Πλαισίων Οχημάτων | Επισκευές αντλιών πετρελαίου-μπέκ - 
συντήρηση επισκευή οργάνων τροφοδοσίας οχήματος 

AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

1 Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ 4,00 h 

2 Έλεγχος καυσαερίων 1,00 h 

3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2,00 h 

4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5,00 h 

5 Εξαγωγή – επισκευή μπεκ 2,00 h 

6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2,00 h 

7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2,00 h 

8 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 2,00 h 

9 Αλλαγή ρύθμισης 2,00 h 

10 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 4,00 h 
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Ηλεκτρολογικές εργασίες οχημάτων 
AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

  Οχήματα Ομάδας Α + Β + Γ Οχήματα Ομάδας Δ (Δίκυκλα) 

1 Γενική επισκευή μίζας 4,00 h 1,00 h 

2 Αλλαγή μίζας 2,00 h 0,50 h 

3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου 4,00 h 1,00 h 

4 Αλλαγή δυναμό 2,00 h 0,50 h 

5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3,00 h 1,00 h 

6 Αλλαγή φαναριών 1,00 h 1,00 h 

7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4,00 h 1,00 h 

8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4,00 h 1,00 h 

9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2,00 h 0,50 h 

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1,00 h  

11 Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω προβολέων 2,00 h  

12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων 3,00 h  

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4,00 h  

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2,00 h  

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6,00 h  

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων 0,20 h 0,05 h 

17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,20 h  

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος 8,00 h  

19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 8,00 h  

20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1,00 h 0,50 h 

21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2,00 h 1,00 h 

22 Αντικατάσταση φανών 0,30 h  

23 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2,00 h  

24 Αντικατάσταση ψυγείου 3,00 h  

25 Επισκευή καυστήρα 4,00 h  

26 τοποθέτηση ωρόμετρου 1,50 h  
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Εργασίες επισκευής ελαστικών οχημάτων 
 

Εργασίες επισκευής ελαστικών οχημάτων Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

 Κόστος επισκευής:  

 Επισκευές εντός καταστήματος Δίκυκλα 0,15 h 

1 Επισκευές εντός καταστήματος ελαστικών έως και 16' 0,20 h 

2 Επισκευές εντός καταστήματος ελαστικών έως και 17,5’ 0,30 h 

3 Επισκευές εντός καταστήματος ελαστικών έως και 22,5’ 0,39 h 

4 Επισκευές εντός καταστήματος ελαστικών οχημάτων ομάδας Ε 0,49 h 

 

AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

 επιπρόσθετο από το κόστος επισκευής:  

5 Επισκευές με κινητό συνεργείο εντός ΔΕ Χανίων 0,59 h 

6 Επισκευές με κινητό συνεργείο εντός ΔΕ Σούδας, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας 0,95 h 

7 Επισκευές με κινητό συνεργείο εντός ΔΕ Κεραμιών 1,00 h 

 

Εργασίες επισκευής ταχογράφων 
AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

1 Επισκευή ταχογράφου 1,50 h 

2 Ρύθμιση/ Βαθμονόμηση ταχογράφου 1,50 h 

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ταχογράφου 1,00 h 

4 Επισκευή χιλιομετρητή 1,00 h 

5 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1,00 h 

6 Σφράγισμα - πιστοποιητικό ταχογράφου 1,00 h 

7 Έλεγχος ταχύτητας & οδομέτρου ψηφιακού ταχογράφου με ΗTC 1,00 h 

8 Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι) ταχογράφου 1,00 h 

9 Έλεγχος καλωδίωσης  ταχογράφου 1,00 h 

10 Επισκευή συστήματος καταγραφής ταχύτητας (βελόνη) 1,00 h 

11 Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης 1,00 h 

12 Εργασία αντικατάστασης πλακέτας ηλεκτρονικού ψηφιακού Ταχογράφου 1,00 h 

13 Έλεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1,00 h 

14 Εργασία αντικατάστασης πρόσοψης (καπάκι) ταχογράφου 1,00 h 

15 Εργασία αντικατάστασης ακίδων εγγραφής 1,00 h 

16 Εργασία αντικατάστασης δοτη ταχογράφου 1,00 h 

17 Επισκευή συστήματος αυτοματου χρόνων εργασίας 1,00 h 
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5.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
Γενικές Εργασίες συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών φορτηγών>3,5 tn  

AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

1 Αλλαγή αεροφουσκας 18,00 h 

2 Αλλαγή ακρόμπαρου 2,00 h 

3 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 2,00 h 

4 Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 7,00 h 

5 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 4,00 h 

6 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 7,00 h 

7 Αλλαγή άκρου λεβιέ 3,00 h 

8 Αλλαγή αμορτισέρ 4,00 h 

9 Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) 1,00 h 

10 Αλλαγή αναστολέα σώματος 5,00 h 

11 Αλλαγή ανέμης 2,50 h 

12 Αλλαγή αντλίας νερού 7,00 h 

13 Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού 20,00 h 

14 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 7,00 h 

15 Αλλαγή άξονα 8,00 h 

16 Αλλαγή άξονα αντλίας 7,00 h 

17 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. 7,00 h 

18 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 3,50 h 

19 Αλλαγή άξονα κινητήρα 8,50 h 

20 Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 5,00 h 

21 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 5,00 h 

22 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού 13,50 h 

23 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Προωθητήρα 50,00 h 

24 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 20,00 h 

25 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Φορείου 40,00 h 

26 Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. Καβαλέτου 10,00 h 

27 Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. 4,00 h 

28 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 8,50 h 

29 Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 8,00 h 

30 Αλλαγή άρθρωσης σώματος 9,00 h 

31 Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 5,00 h 

32 Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.μηχ. 20,00 h 

33 Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 3,00 h 
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34 Αλλαγή βαλβίδας 3,00 h 

35 Αλλαγή βάνας 2,00 h 

36 Αλλαγή βάνας τριοδης 2,00 h 

37 Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 3,00 h 

38 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3,50 h 

39 Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 3,00 h 

40 Αλλαγή βάσεων σκελετού 7,00 h 

41 Αλλαγή βάσεων σώματος 7,00 h 

42 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 11,00 h 

43 Αλλαγή βάσης αντλίας 27,00 h 

44 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 30,00 h 

45 Αλλαγή βάσης ελατ.σωμ.πρεσσας 7,00 h 

46 Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 8,50 h 

47 Αλλαγή βάσης μοτέρ 10,00 h 

48 Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 25,00 h 

49 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 4,00 h 

50 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.μηχαν 2,00 h 

51 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 11,00 h 

52 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 4,00 h 

53 Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 4,00 h 

54 Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πόρτας 5,00 h 

55 Αλλαγή γάντζου ασφαλισης amplirol 10,00 h 

56 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7,00 h 

57 Αλλαγή γλίστρας norba 4,00 h 

58 Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.μηχαν. 2,00 h 

59 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 5,00 h 

60 Αλλαγή γραναζιού 6,00 h 

61 Αλλαγή γραναζιού μίζας 8,00 h 

62 Αλλαγή γωνίας τυμπάνου 7,50 h 

63 Αλλαγή δείκτη ελαίου 2,00 h 

64 Αλλαγή δέλτα 13,00 h 

65 Αλλαγή διακόπτη 21,00 h 

66 Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ 1,00 h 

67 Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου 4,00 h 

68 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιεσ. Με ακρα 4,00 h 

69 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 2,00 h 
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70 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2,00 h 

71 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2,00 h 

72 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 1,00 h 

73 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2,00 h 

74 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 3,00 h 

75 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0,50 h 

76 Αλλαγή ελατηρίου σώματος 1,00 h 

77 Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 3,00 h 

78 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1,00 h 

79 Αλλαγή εμβολoυ υδραυλ.αντλίας 4,00 h 

80 Αλλαγή εμβόλου αέρα 1,00 h 

81 Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού 4,00 h 

82 Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας 4,00 h 

83 Αλλαγή εμβόλου γάντζου 4,00 h 

84 Αλλαγή εμβόλου κτενιού 4,00 h 

85 Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 17,00 h 

86 Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών 18,00 h 

87 Αλλαγή εμβόλου πόρτας 4,00 h 

88 Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου 18,00 h 

89 Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα 17,00 h 

90 Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας ημιρυμ/νου 13,00 h 

91 Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού 10,00 h 

92 Αλλαγή εμβόλου φορείου 14,00 h 

93 Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιες 80,00 h 

94 Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου 2,00 h 

95 Αλλαγή εμπροσθ. Μερους σκελετού 17,00 h 

96 Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας 13,00 h 

97 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 3,50 h 

98 Αλλαγή επαφής 2,00 h 

99 Αλλαγή ερταλον κουζινεττου 1,00 h 

100 Αλλαγή ζύγι 2,00 h 

101 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 1,00 h 

102 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ. 7,00 h 

103 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2,00 h 

104 Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2,00 h 

105 Αλλαγή καδένας 37,00 h 
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106 Αλλαγή καλωδιώσεως 8,50 h 

107 Αλλαγή κάμερας 2,00 h 

108 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 3,00 h 

109 Αλλαγή κανονιού 5,00 h 

110 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 8,00 h 

111 Αλλαγή καρέ άξονα 1,00 h 

112 Αλλαγή κατανεμητή 1,00 h 

113 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 7,00 h 

114 Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα 33,50 h 

115 Αλλαγή κεντρικών δοκών σώματος 13,00 h 

116 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 13,00 h 

117 Αλλαγή κεφαλής τερματ.διακόπτη 2,00 h 

118 Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 3,00 h 

119 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1,50 h 

120 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 33,50 h 

121 Αλλαγή κολώνων οροφής 24,00 h 

122 Αλλαγή κολώνων πατώματος 14,00 h 

123 Αλλαγή κολώνων σώματος 20,00 h 

124 Αλλαγή κομπλερ 14,00 h 

125 Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα 6,00 h 

126 Αλλαγή κουζινέτου 5,00 h 

127 Αλλαγή κοχυλιού 20,00 h 

128 Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού 15,00 h 

129 Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου 7,00 h 

130 Αλλαγή κρεμάστρας με γλίστρες 1,50 h 

131 Αλλαγή κρουπον 2,00 h 

132 Αλλαγή κτενιού 7,00 h 

133 Αλλαγή λαδιού 0,50 h 

134 Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 11,00 h 

135 Αλλαγή λασπωτήρα 2,00 h 

136 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής 3,50 h 

137 Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού 2,00 h 

138 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 1,00 h 

139 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1,00 h 

140 Αλλαγή μαχαιριού πρέσας 27,00 h 

141 Αλλαγή μειωτή 15,00 h 
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142 Αλλαγή μερών τυμπάνου 50,00 h 

143 Αλλαγή μεταλλάκτη 4,00 h 

144 Αλλαγή μίζας 3,00 h 

145 Αλλαγή μισού εμπρ.τμημ.σκελ. 33,50 h 

146 Αλλαγή μισού τυμπάνου 60,00 h 

147 Αλλαγή μόνιτορ 2,00 h 

148 Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού 4,00 h 

149 Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου 17,00 h 

150 Σταθερ/σης amplirol 13,00 h 

151 Αλλαγή μπάρας σουστών 13,00 h 

152 Αλλαγή μπάρας τιμονιού 13,00 h 

153 Αλλαγή μπουτον 0,50 h 

154 Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ.χειριστ. 1,00 h 

155 Αλλαγή μπουτονιέρας 2,00 h 

156 Αλλαγή μπράτσου ανυψ.μηχαν. 2,00 h 

157 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2,00 h 

158 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού 2,00 h 

159 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 13,50 h 

160 Αλλαγή οδηγών πατώματος 57,00 h 

161 Αλλαγή όλων των φίλτρων 10,00 h 

162 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 14,00 h 

163 Αλλαγή ουρανού πρέσας 53,50 h 

164 Αλλαγή πατώματος πρέσας 67,00 h 

165 Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού 3,50 h 

166 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 2,00 h 

167 Αλλαγή πηνίου 2,00 h 

168 Αλλαγή πι καδένας 30,00 h 

169 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 17,00 h 

170 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 6,00 h 

171 Αλλαγή πιεζοστατη 2,00 h 

172 Αλλαγή πιστολιού 2,00 h 

173 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 17,00 h 

174 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17,00 h 

175 Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εμβ.πορτ. 7,00 h 

176 Αλλαγή πλαϊνών σώματος 67,00 h 

177 Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 3,50 h 
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178 Αλλαγή πλακέτας 2,00 h 

179 Αλλαγή πλάτης φορείου 23,50 h 

180 Αλλαγή πλατω 17,00 h 

181 Αλλαγή ποδαρικού 7,00 h 

182 Αλλαγή ποδιάς 7,00 h 

183 Αλλαγή πορτάκι 3,50 h 

184 Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας 3,50 h 

185 Αλλαγή πόρτας 17,00 h 

186 Αλλαγή πρίζας 2,00 h 

187 Αλλαγή προβολέα 0,60 h 

188 Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.μπρατς. 2,00 h 

189 Αλλαγή προωθητήρα 27,00 h 

190 Αλλαγή πύρου 1,00 h 

191 Αλλαγή πύρου ραουλ.κυλ.φορ. 2,00 h 

192 Αλλαγή ράουλου 3,50 h 

193 Αλλαγή ράουλου παλάντζας 5,00 h 

194 Αλλαγή ραουλοφωλιας 5,00 h 

195 Αλλαγή ρεγουλατόρου αμπραγιάζ 2,00 h 

196 Αλλαγή ρεγουλατόρου μπράτσου 3,50 h 

197 Αλλαγή ρελε 0,60 h 

198 Αλλαγή ρουλεμ.& γραναζ.μειωτη 17,00 h 

199 Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ. 3,50 h 

200 Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ.φορ. 3,50 h 

201 Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού 1,00 h 

202 Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου 3,50 h 

203 Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού 5,00 h 

204 Αλλαγή ρουλεμάν πλατω 8,00 h 

205 Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμ. 7,00 h 

206 Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας 12,00 h 

207 Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου 3,00 h 

208 Αλλαγή ρυθμιστή 6,00 h 

209 Αλλαγή σασμάν 11,00 h 

210 Αλλαγή σιδηροσωληνα 1,00 h 

211 Αλλαγή σκαλοπατιού 5,00 h 

212 Αλλαγή σκάφης μύλου 7,00 h 

213 Αλλαγή σκάφης πρέσας 20,00 h 
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214 Αλλαγή σκελετού 18,00 h 

215 Αλλαγή σταυρού 1,00 h 

216 Αλλαγή στεγανών 4,00 h 

217 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. 1,00 h 

218 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Γάντζου Amplirol 5,00 h 

219 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου 1,00 h 

220 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ. 3,00 h 

221 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας 1,00 h 

222 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ. 7,00 h 

223 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Τηλ. Ημιρυμ/νου 15,00 h 

224 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου 3,50 h 

225 Αλλαγή στεγανών εμβολ.γαντζου 2,00 h 

226 Αλλαγή στεγανών υδρ.εμβ.πόρτας 7,00 h 

227 Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. 11,00 h 

228 Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ 4,00 h 

229 Αλλαγή στεφάνης κυλις.τυμπανου 50,00 h 

230 Αλλαγή στοιχείου φίλτρου εισαγ 0,50 h 

231 Αλλαγή στοπ σούστας 5,00 h 

232 Αλλαγή συρματόσχοινου 9,00 h 

233 Αλλαγή συρομ.πόρτας ημιρυμ/νου 24,00 h 

234 Αλλαγή συστ.ελεγχου συμπιεστη 80,00 h 

235 Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου 0,50 h 

236 Αλλαγή σώματος 67,00 h 

237 Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ 4,00 h 

238 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 4,00 h 

239 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου Ημιρυμ/νου 4,00 h 

240 Αλλαγή τάκου βαλβίδας 5,00 h 

241 Αλλαγή ταχυσυνδεσμων 1,00 h 

242 Αλλαγή τερματικού διακόπτη 5,00 h 

243 Αλλαγή τζαβεττας 14,00 h 

244 Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού 25,00 h 

245 Αλλαγή τμημ. Οροφής 21,00 h 

246 Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας σώματος 38,00 h 

247 Αλλαγή τμήματος πόρτας 24,00 h 

248 Αλλαγή τμήματος σκάφης 16,00 h 

249 Αλλαγή τμήματος σώματος 35,00 h 
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250 Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ. 17,00 h 

251 Αλλαγή τούμπο εμβόλου 11,00 h 

252 Αλλαγή τραβέρσας πόρτας 7,00 h 

253 Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 12,00 h 

254 Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ. 1,00 h 

255 Αλλαγή τσιμουχών ράουλου 1,00 h 

256 Αλλαγή τυμπάνου 33,50 h 

257 Αλλαγή υδρ. Ηλεκτροβαλβιδας 5,00 h 

258 Αλλαγή υδρ. Κυκλ.ποδαρικων 4,00 h 

259 Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας 15,00 h 

260 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 11,00 h 

261 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 14,00 h 

262 Αλλαγή φανού 0,30 h 

263 Αλλαγή φάρου 1,00 h 

264 Αλλαγή φίλτρου 1,00 h 

265 Αλλαγή φίλτρου norba 2,00 h 

266 Αλλαγή φις 3,00 h 

267 Αλλαγή φλάντζας 1,00 h 

268 Αλλαγή φορείου 35,00 h 

269 Αλλαγή φτερού 3,00 h 

270 Αλλαγή φύλλου αλουμινιου 9,00 h 

271 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 3,00 h 

272 Αλλαγή χειριστηρίου 8,00 h 

273 Αλλαγή χερούλι εργατών 1,00 h 

274 Αλλαγή χωνιού 1,00 h 

275 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 45,00 h 

276 Αλλαγή ψυκτροθηκης 1,00 h 

277 Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας 65,00 h 

278 Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. 1,00 h 

279 Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 4,00 h 

280 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 4,00 h 

281 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 4,00 h 

282 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 13,50 h 

283 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4,50 h 

284 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. 5,00 h 

285 Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου ελ 16,00 h 
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286 Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 4,00 h 

287 Αποσυνδ.-επαν. Δελτα 6,00 h 

288 Αποσυνδ.-επαν. Δοχειου λαδιού 3,00 h 

289 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. 8,00 h 

290 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. 3,00 h 

291 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου 8,00 h 

292 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου 2,00 h 

293 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου Amplirol 8,00 h 

294 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου 1,00 h 

295 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Μαχαιριού 5,00 h 

296 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.Περιστρ. 4,00 h 

297 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Πόρτας 6,00 h 

298 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Προωθ. 12,00 h 

299 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 8,00 h 

300 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου 14,00 h 

301 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Φορείου 8,50 h 

302 Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.μοτερ 2,00 h 

303 Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου 7,00 h 

304 Αποσυνδ.-επαν. Κρεμάστρας 6,00 h 

305 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 23,00 h 

306 Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 11,00 h 

307 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 5,00 h 

308 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 7,00 h 

309 Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 5,00 h 

310 Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 11,00 h 

311 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 20,00 h 

312 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ. 9,00 h 

313 Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σμα 55,00 h 

314 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 18,00 h 

315 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 8,00 h 

316 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλαντζας 2,00 h 

317 Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 20,00 h 

318 Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλαντζας 6,00 h 

319 Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν 6,00 h 

320 Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 14,00 h 

321 Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου 6,00 h 
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322 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 11,00 h 

323 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινητήρα 14,00 h 

324 Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης 32,00 h 

325 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 27,00 h 

326 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συμπιες 38,00 h 

327 Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 7,00 h 

328 Αποσυνδ.-μετατ.- επαν. Γαντζων 11,00 h 

329 Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 42,00 h 

330 Αποσύνδεση πλυστικού 14,00 h 

331 Βαφή απορ/ρου 67,00 h 

332 Βαφή πόρτας 8,00 h 

333 Βαφή υπερκατασκευής 50,00 h 

334 Γενικό service κινητήρα hatz 10,00 h 

335 Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου 2,00 h 

336 Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού 1,00 h 

337 Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 1,00 h 

338 Έλεγχος διαρροών 1,00 h 

339 Έλεγχος εμβολών πόρτας 1,00 h 

340 Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος 1,00 h 

341 Έλεγχος κομπρεσέρ 1,00 h 

342 Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστη σμα 5,00 h 

343 Έλεγχος πιεσεων 2,00 h 

344 Έλεγχος πιεσεων σμα 3,00 h 

345 Έλεγχος πιέσεως εμβολ. Γάντζου 1,00 h 

346 Έλεγχος ραουλων 3,00 h 

347 Έλεγχος σασμάν 3,00 h 

348 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 1,00 h 

349 Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα 2,00 h 

350 Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 2,00 h 

351 Έλεγχος υδραυλ. σμα 10,00 h 

352 Έλεγχος ψευδοπλαισιου 10,00 h 

353 Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού 2,00 h 

354 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 7,00 h 

355 Ενίσχυση άρθρωσης εμβολ.πόρτας 4,00 h 

356 Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθ. 7,00 h 

357 Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου 10,00 h 
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358 Ενίσχυση βάσης ελατηρ.σωμ.πρεσσας 2,00 h 

359 Ενίσχυση βάσης εμβόλου φορείου 8,00 h 

360 Ενίσχυση βάσης πύρου τυμπάνου 4,00 h 

361 Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας 7,00 h 

362 Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.μηχαν. 4,00 h 

363 Ενίσχυση γέφυρας 17,00 h 

364 Ενίσχυση δέλτα 10,00 h 

365 Ενίσχυση δεξαμενής νερού 2,00 h 

366 Ενίσχυση εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 10,00 h 

367 Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου 27,00 h 

368 Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 10,00 h 

369 Ενίσχυση κολώνας σώματος 10,00 h 

370 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 6,00 h 

371 Ενίσχυση κοχυλιού 17,00 h 

372 Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού 10,00 h 

373 Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου 13,50 h 

374 Ενίσχυση μαχαιριού 20,00 h 

375 Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 14,00 h 

376 Ενίσχυση ορθοστάτη 27,00 h 

377 Ενίσχυση οροφής σωματ.πρεσσας 20,00 h 

378 Ενίσχυση πατώματος 27,00 h 

379 Ενίσχυση πετάλου 11,00 h 

380 Ενίσχυση πι καδένας 20,00 h 

381 Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 14,00 h 

382 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 10,00 h 

383 Ενίσχυση πλαισίου 20,00 h 

384 Ενίσχυση πλάτης φορείου 57,00 h 

385 Ενίσχυση ποδιάς 2,00 h 

386 Ενίσχυση πόρτας 7,00 h 

387 Ενίσχυση προωθητήρα 17,00 h 

388 Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 15,00 h 

389 Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 17,00 h 

390 Ενίσχυση σκάφης 17,00 h 

391 Ενίσχυση σώματος πρέσας 27,00 h 

392 Ενίσχυση τζαβέτας 6,00 h 

393 Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 17,00 h 
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394 Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 26,00 h 

395 Ενίσχυση τυμπάνου 30,00 h 

396 Ενίσχυση φορείου 100,00 h 

397 Ενίσχυση φτερού 2,00 h 

398 Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 4,00 h 

399 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 6,00 h 

400 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol 35,00 h 

401 Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol 13,00 h 

402 Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 40,00 h 

403 Επανατοποθέτησης πρέσας σμα 100,00 h 

404 Επιβράχυνση πλαισίου 50,00 h 

405 Επισκευή (τορνιρ.-γεμ.) Αξον.ραουλων 7,00 h 

406 Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού 27,00 h 

407 Επισκευή άξονα μετάδοσης κίνησης 6,00 h 

408 Επισκευή άρθρωσης 9,00 h 

409 Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου 11,00 h 

410 Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 13,00 h 

411 Επισκευή δελτα 4,00 h 

412 Επισκευή διαρροης εμβολ.μαχαιριού 5,00 h 

413 Επισκευή διαρροης λαστιχ.εισαγωγης 3,00 h 

414 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας 11,00 h 

415 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Κυκλωματος 11,00 h 

416 Επισκευή δισκου 7,00 h 

417 Επισκευή δοχειου λαδιού 4,00 h 

418 Επισκευή εμβόλου ανατρ. 14,00 h 

419 Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού 2,00 h 

420 Επισκευή εμβόλου βελονιου 8,00 h 

421 Επισκευή εμβόλου γαντζου 7,00 h 

422 Επισκευή εμβόλου κουβουκλιου 8,00 h 

423 Επισκευή εμβόλου μαχαιριού 10,00 h 

424 Επισκευή εμβόλου περιστροφης 10,00 h 

425 Επισκευή εμβόλου πόρτας 7,00 h 

426 Επισκευή εμβόλου προωθητήρα 18,00 h 

427 Επισκευή εμβόλου ράουλου Σταθερ/σης amplirol 5,00 h 

428 Επισκευή εμβόλου φορείου 9,00 h 

429 Επισκευή εμβόλου χτενιου 4,00 h 
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430 Επισκευή ηλεκτρικου κυκλωματος 5,00 h 

431 Επισκευή κοντρας διαφορικου 3,00 h 

432 Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης 4,00 h 

433 Επισκευή μαχαιριού 50,00 h 

434 Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού 10,00 h 

435 Επισκευή οδηγών γλιστρων 44,00 h 

436 Επισκευή πατώματος 50,00 h 

437 Επισκευή πενταλ 11,00 h 

438 Επισκευή ποδιάς 5,00 h 

439 Επισκευή πορτάκι (πανω) ημιρυμ/νου 16,00 h 

440 Επισκευή πόρτας οχηματος 25,00 h 

441 Επισκευή προωθητήρα 33,00 h 

442 Επισκευή ράουλου 5,00 h 

443 Επισκευή ραουλοφωλιας 7,00 h 

444 Επισκευή σασμάν 9,00 h 

445 Επισκευή σκαλοπατιού 3,00 h 

446 Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 7,00 h 

447 Επισκευή σκελετού 17,00 h 

448 Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυμπαν. 17,00 h 

449 Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας 18,00 h 

450 Επισκευή συστ. Αυτομ. Λιπανσης 13,00 h 

451 Επισκευή τηλεχειριστηριου 3,00 h 

452 Επισκευή υδραυλικης αντλίας 8,00 h 

453 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 9,00 h 

454 Επισκευή υδραυλικού κυκλωματος 6,00 h 

455 Επισκευή φορείου 23,00 h 

456 Επισκευή φορείου σμα 75,00 h 

457 Επισκευή χειριστηρίου 5,00 h 

458 Ευθυγρ/ση ανυψ.μηχαν. 14,00 h 

459 Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 7,00 h 

460 Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ 13,00 h 

461 Ευθυγρ/ση αρθρ.εμβόλου ανυψ. 2,00 h 

462 Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας πρεσσα 30,00 h 

463 Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώματος 8,00 h 

464 Ευθυγρ/ση ασφαλειων τζαβετα 5,00 h 

465 Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 2,00 h 
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466 Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ.σουστων 8,00 h 

467 Ευθυγρ/ση βάσης πλατης φορείου 15,00 h 

468 Ευθυγρ/ση βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 15,00 h 

469 Ευθυγρ/ση βραχιονων ανυψωτικού 3,00 h 

470 Ευθυγρ/ση γάντζου πρέσσας σμα 25,00 h 

471 Ευθυγρ/ση γωνιας τυμπανου 8,00 h 

472 Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυμπανου 15,00 h 

473 Ευθυγρ/ση κρεμάστρας 4,00 h 

474 Ευθυγρ/ση μασιφ 8,00 h 

475 Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού 1,00 h 

476 Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα 17,00 h 

477 Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας 13,00 h 

478 Ευθυγρ/ση ποδιάς 2,00 h 

479 Ευθυγρ/ση πορτάκι (επανω) Ημιρυμουλκουμενου 25,00 h 

480 Ευθυγρ/ση πόρτας 7,00 h 

481 Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 3,00 h 

482 Ευθυγρ/ση σασσι 17,00 h 

483 Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 1,00 h 

484 Ευθυγρ/ση σώματος 50,00 h 

485 Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου 5,00 h 

486 Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού 6,00 h 

487 Ευθυγρ/ση- ενισχ.βας.στηρ.αντλ 7,00 h 

488 Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ.σασσι 7,00 h 

489 Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ. 23,00 h 

490 Ευθυγρ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 17,00 h 

491 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ 17,00 h 

492 Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαινων 17,00 h 

493 Ευθυγρ/ση-τορνιρισμα στεφ.κυλ.τυμ 60,00 h 

494 Ηλετκρολογικές εργασίες σμα 15,00 h 

495 Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 4,00 h 

496 Καθαρισμός βαλβίδων 3,00 h 

497 Καθαρισμός ράουλων φορείου σμα 23,00 h 

498 Λίπανση κινούμενων μερών 1,00 h 

499 Λίπανση πρέσας σμα 3,00 h 

500 Μετατροπή βάσεως αντλίας 4,00 h 

501 Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν. 2,00 h 
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502 Ρεγουλάρισμα ραουλων 3,00 h 

503 Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα 2,00 h 

504 Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού 2,00 h 

505 Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού 1,00 h 

506 Ρύθμιση πιέσεων 1,00 h 

507 Ρύθμιση πόρτας 1,00 h 

508 Ρύθμιση ραουλων 3,00 h 

509 Ρύθμιση σκαλοπατιού 2,00 h 

510 Ρύθμιση υδρ.κινητήρα 1,00 h 

511 Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ. 2,00 h 

512 Στήριξη βάσεων δέλτα 5,00 h 

513 Συγκόλληση άκρου φορείου 15,00 h 

514 Συγκόλληση αναστολέων σώματος 2,00 h 

515 Συγκόλληση ανυψωτικού 1,00 h 

516 Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 11,00 h 

517 Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 15,00 h 

518 Συγκόλληση αρθρ.εμβολ.ανυψ. 3,00 h 

519 Συγκόλληση αρθρ.εμβόλου πόρτας 4,00 h 

520 Συγκόλληση αρθρ.εμπρ.καβαλετου 5,00 h 

521 Συγκόλληση άρθρωσης εμβ. Φορείου 9,00 h 

522 Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 3,00 h 

523 Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωματ. 2,00 h 

524 Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανυψ. 4,00 h 

525 Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 14,00 h 

526 Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερου 5,00 h 

527 Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας 8,00 h 

528 Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 4,00 h 

529 Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 2,00 h 

530 Συγκόλληση γέφυρας 18,00 h 

531 Συγκόλληση δέλτα 4,00 h 

532 Συγκόλληση δοχείου λαδιού 4,00 h 

533 Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ. 2,00 h 

534 Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού 3,00 h 

535 Συγκόλληση εμβόλου φορείου 3,00 h 

536 Συγκόλληση -ενισχ. βάσης μικρ. ράουλου 1,00 h 

537 Συγκόλληση κεντρ. τμημ. προωθητ. 14,00 h 
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538 Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 15,00 h 

539 Συγκόλληση κολώνας σώματος 13,00 h 

540 Συγκόλληση κολώνων πόρτας 4,00 h 

541 Συγκόλληση κοχυλιού 4,00 h 

542 Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ. 5,00 h 

543 Συγκόλληση κτενιού 3,00 h 

544 Συγκόλληση λάμων στηριξ. Μασίφ 20,00 h 

545 Συγκόλληση μασίφ 22,00 h 

546 Συγκόλληση μαχαιριού 15,00 h 

547 Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού 4,00 h 

548 Συγκόλληση ορθοστάτη 14,00 h 

549 Συγκόλληση πατώματος 4,00 h 

550 Συγκόλληση πετάλου 17,00 h 

551 Συγκόλληση πλαισίου 20,00 h 

552 Συγκόλληση ποδιάς 3,00 h 

553 Συγκόλληση πόρτας 11,00 h 

554 Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 5,00 h 

555 Συγκόλληση προωθητήρα 11,00 h 

556 Συγκόλληση ραουλοφωλιας 6,00 h 

557 Συγκόλληση σκαλοπατιού 6,00 h 

558 Συγκόλληση σκάφης 2,00 h 

559 Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 27,00 h 

560 Συγκόλληση σώματος 27,00 h 

561 Συγκόλληση τραβέρσας 8,00 h 

562 Συγκόλληση τυμπάνου 24,00 h 

563 Συγκόλληση φτερών 1,00 h 

564 Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 4,00 h 

565 Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου 4,00 h 

566 Σύσφιξη ραουλων 7,00 h 

567 Τοποθέτηση inventer 26,00 h 

568 Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού 63,00 h 

569 Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 20,00 h 

570 Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 54,00 h 

571 Τοποθέτηση μάσκας φορείου 14,00 h 

572 Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης 1,00 h 

573 Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών 38,00 h 
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574 Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος 50,00 h 

575 Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 29,00 h 

576 Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα παλάντζας 1,00 h 

577 Τορνίρισμα -γέμισμα ράουλου 7,00 h 

578 Τορνίρισμα -κεντραρισμα τυμπάνου 8,00 h 

 

Εργασίες συντήρησης και επισκευών υπερκατασκευών Καδοπλυντηρίων 

AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών 
Απαιτούμενες 
Εργατοώρες 

1 Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης 3,00 h 

2 Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήματος εξωτερικής πλύσης 2,00 h 

3 Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του θαλάμου πλύσης 2,00 h 

4 Επισκευή προγράμματος λειτουργιών συστήματος πλύσης 3,00 h 

5 Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού μηχανισμού 3,00 h 

6 Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού μικρών κάδων 1,00 h 

7 Επισκευή μπράτσου ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1,00 h 

8 Επισκευή κεφαλής πλύσης 2,00 h 

9 Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης κάδων 3,00 h 

10 Αντικατάσταση μπλοκ βαλβίδων νερού 3,00 h 

11 Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας 2,00 h 

12 Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού 1,00 h 

13 
Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου χειριστηρίου μοτέρ αντλίας υψηλής 
πίεσης 

1,00 h 

14 Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως καταπακτής 3,00 h 

15 Αντικατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και πόρτας πλυντηρίου 2,00 h 

16 Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 1,00 h 

17 Αφαίρεση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1,00 h 

18 Επισκευή συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 3,00 h 

19 Τοποθέτηση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 2,00 h 

20 Αντικατάσταση βάκτρο υδρ Κυλίνδρ ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1,00 h 

21 Αντικατάσταση υδραυλικού μπλοκ βαλβίδων νερού με νέου τύπου 4,00 h 

22 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πιέσεως λαδιού – νερού 4,00 h 

23 Service υπερκατασκευής 8,00 h 

24 Στήριξη μπάρας εξωτερική πλύσεως 1,00 h 

25 Επισκευή προγράμματος ανύψωσης κάδων και ρυθμίσεις 4,00 h 

26 Επισκευή προγράμματος κλεισίματος πόρτας κάδου πλύσης και ρυθμίσεις 4,00 h 

27 Επισκευή μπουκάλων ανοίγματος πόρτας, αποσυναρμολόγηση – 4,00 h 
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συναρμολόγηση 

28 Επισκευή ασφαλιστικού μπουκάλων πόρτας και ρύθμιση 4,00 h 

29 
Έλεγχος και ρυθμίσεις κυκλωμάτων υδραυλικού – ηλεκτρικού – αέρος και 
νερού 

6,00 h 

 

5.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Επισκευές υπερκατασκευών, μηχανουργικές εργασίες ανυψωτικών μηχανημάτων – ΜΕ 

AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

1 Απλό servis ανυψωτικού (βάσης – κορμού – βραχίονα) 4,00 h 

2 Επισκευή καλαθιού 6,00 h 

3 Επισκευή συστήματος ασφάλισης 3,00 h 

4 Επισκευή βαρούλκου 3,00 h 

5 Επισκευή τροχαλίας 3,00 h 

6 Επισκευή ραούλου 3,00 h 

7 Αντικατάσταση μαρκουτσιού 1,00 h 

8 Έλεγχος χειριστηρίων 3,00 h 

9 Έλεγχος βαλβίδας 1,00 h 

10 Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης 1ου βραχίονα και επανατοποθέτηση 4,00 h 

11 Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας 1ου βραχίονα 2,00 h 

12 Γέμισμα πείρου μπουκάλας και τορνάρισμα αυτής 5,00 h 

13 Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα 16,00 h 

14 Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου 11,00 h 

15 Επισκευή SOS emergency 7,00 h 

16 Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος 12,00 h 

17 Service 2,00 h 

18 Επισκευή διαρροών 4,00 h 

 

 

Διάφορες Εργασίες 

AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες 

1 Παροχής Τεχνικής υποστήριξης 1,00 h 

2 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού μηχανήματος έργου τύπου Α 
ή ΑΑ (ΦΕΚ1186/2003) 

3,00 h 

3 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού μηχανήματος έργου τύπου Β 
(ΦΕΚ1186/2003) 

1,00 h 
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6. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(αφορά τα Τμήματα Α1-Α12) 

Τιμή προϋπολογισμού εργατοώρας (ποσό σε Ευρώ/Ώρα χωρίς ΦΠΑ) = 55,00 € 

ΤΜΗΜΑ:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Παρακαλώ συμπληρώστε το Τμήμα) 

Ποσοστιαία έκπτωση «β» επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της τιμής της χρέωσης ανά 
ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης του συγκεκριμένου τμήματος, 
όπως αυτές περιγράφονται στους “Πίνακες κόστους ενδεικτικών εργασιών”, αλλά και για όποιες δεν 
περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

 

 

 

 

Ποσοστιαία έκπτωση «α» επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των τιμών των 
ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών 
εισαγωγής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα οχήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

 

 

 

 

 

Υπολογισμός Μέσης Έκπτωσης (Μ.Ε.), όπως αυτή προκύπτει από την σχέση: 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Μ.Ε.) 

Αριθμητικώς Ολογράφως 
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
(αφορά τα Τμήματα Β1-Β4) 

 

ΤΜΗΜΑ:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Παρακαλώ συμπληρώστε το Τμήμα) 

Ποσοστιαία έκπτωση «α» επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των τιμών των 
ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών 
εισαγωγής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα οχήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο υπάλληλος του Τμήματος 
Διαχείρισης, Επισκευής και 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η αναπλ. Προϊσταμένη του  
Τμήματος Διαχείρισης, Επισκευής 

και Συντήρησης Οχημάτων  

 

ΑΘΗΝΑ ΣΑΛΑΠΠΑ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η αναπλ. Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  
Πρασίνου και Καθαριότητας 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΑΓΑΝΝΗ 

 

 


