

Ημ/νια Δημιουργίας: 11/05/2026 11:03:39

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 220284

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ιδία μέσα	
-----------	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 1.600.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α και άρθρο 126)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 220284

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ιδία μέσα	
-----------	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 1.600.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με έκπτωση – Άρθρο 95, παρ. 2α και άρθρο 126)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού το έργο που αναγράφετε στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
Καθαιρέσεις - Μεταφορές		
Σκυροδέματα Επενδύσεις Εποστρώσεις		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(άρθρο 126)

A/A	Είδος Εργασιών	Δαπάνη κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛΓΙΣΤΙΚΩΝ	13.728,81	%	
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:	13.728,81	Κατά την προσφορά:	

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	Καθαιρέσεις - Μεταφορές	107.094,00	%	
	Σκυροδέματα Επενδύσεις Επιστρώσεις	773.684,70	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	880.778,70	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	158.540,17		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	1.039.318,87	Π2:	0,00

Μέρος Δεύτερο Σύνολο:	13.728,81		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ3:	1.053.047,68	Π3:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	155.897,83		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.208.945,51	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	76.271,19		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.285.216,70	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.105,88		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.290.322,58	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.