

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[illegible]

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							166.697,10	
15	Πλαστικό πλέγμα προστασίας	ΝΑΗ/Μ ΝΑ.10	Η/Μ 46	1.16	μ	200,00	0,55	110,00	
	Σύνολο : 1. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							166.807,10	166.807,10
	Άθροισμα								166.807,10
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	30.025,28
	Άθροισμα								196.832,38
	Απρόβλεπτα							15,00%	29.524,86
	Άθροισμα								226.357,24
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								4.237,29
	Άθροισμα								230.594,53
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								762,71
	Άθροισμα								231.357,24
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								10.578,24
	Άθροισμα								241.935,48
	ΦΠΑ							24,00%	58.064,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								300.000,00

Οι μελετητές

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΥΔΧ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΗΝΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ